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Estudo Técnico Preliminar - 8/2022

1. Informações Básicas

Número do processo: LIC 2022/000146

2. Objeto

2.1. Trata-se de estudo técnico preliminar para a contratação de empresa de engenharia especializada na execução de serviços
comuns de engenharia com vistas à reforma e revitalização do Prédio sede do CRCRO em Porto Velho-RO. A contratação
envolve o fornecimento de material e mão de obra às expensas da futura Contratada e execução dos serviços em consonância
com os projetos de arquitetura elaborados e anexados a este procedimento.

3. Descrição da necessidade

3.1. Atualmente, o prédio-sede do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO, vem apresentando alguns
problemas de conservação, como infiltrações e fissuras, necessitando de reforma.

3.2. Assim, foi contratado uma empresa para elaboração de laudo, visando a reforma e adequação das instalações do prédio-sede
do CRCRO, os quais constituirão o Projeto Básico, Termo de Referência deste processo e deverão ser executados pela empresa a
ser contratada.

3.3. Considerando o laudo de vistoria técnica realizada pelo engenheiro contratado, detectamos como necessária a execução da
reforma da unidade, contemplando serviços como: a necessidade de reparos e pinturas, manutenção na cobertura (correção de
infiltrações) e platibandas (correção de fissuras e trincas), substituição parcial de piso e forro, dentre outros. Os serviços são
indispensáveis para garantir a conservação do imóvel e melhorias no ambiente de trabalho, além de proporcionar mais segurança
e conforto para funcionários e público em geral.

3.4. Justifica-se, portanto, a execução dos serviços de reforma do Prédio sede, como medida de preservação do patrimônio
público. Referidos serviços atendem ao interesse público e destinam-se a oferecer aos funcionários, contabilistas e público em
geral melhorias nas instalações da sede e na prestação dos serviços pelo CRCRO.

4. Área requisitante

Área Requisitante Responsável
Setor de Patrimônio Elias Vinícius Morais Ferreira

5. Descrição dos Requisitos da Contratação

5.1. REQUISITOS INTERNOS

5.1.1. Definição do local de execução dos serviços, a saber: Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia - CRCRO,
localizado na Av. Presidente Dutra, 2374, Centro - Porto Velho/RO.

5.1.2.  Definição dos serviços a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituídos, de acordo com as
determinações dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificações técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

5.1.3.  Definição da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendações dos
fabricantes;
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5.1.4. Definição do orçamento e do prazo de execução da obra, com detalhamento de marcos intermediários e finais das etapas,
definidos no cronograma físico-financeiro da obra;

5.1.2. Apresentação, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando
a realização de obras ou serviços com características similares ao objeto a ser contratado;

5.2. REQUISITOS DE QUALIFICAÇÃO TÉCNICA

5.2.1. Registro ou inscrição, da licitante, na unidade profissional competente, nos casos CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU- Conselho de Arquitetura CAU - Conselho de Arquitetura;

5.2.2. Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nível superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de CAT (Certidão de Acervo Técnico), que
comprove que tenha executado obra ou serviço de características semelhantes, sendo no caso, obras civil e telecomunicações.

5.2.2.1. A comprovação de que trata esta alínea deverá ser feita através de uma das seguintes formas:

Carteira de Trabalho;
Certidão Jurídica do CREA ou CAU;
Contrato Social;
Contrato de prestação de serviços;
Contrato de Trabalho registrado na DRT;
Declaração do profissional, com firma reconhecida em cartório assumindo a responsabilidade técnica pela obra
ou serviço licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a
ser a esta adjudicada.

5.2.3. Relação explicita e Declaração formal de sua disponibilidade, das instalações, do aparelhamento e do pessoal técnico –
dentre os quais deverá estar contido no mínimo 01(um) Engenheiro civil e/ou 1 (um) Arquiteto, 1(um) engenheiro de segurança
do trabalho e/ou 01 (um) Técnico de Segurança do Trabalho;

5.2.4. Declaração formal do (s) responsável (eis) técnico (s) pela execução da obra, autorizando a sua inclusão na equipe;

5.2.5. A empresa deverá apresentar declaração, de que, caso vencedor do certame cumprirá fielmente as disposições concernentes
a NR – 18 Normas Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que
respaldam a implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas condições e no ambiente
de trabalho, na indústria da construção, bem como aqueles consignados na Norma Regulamentador 10, pertinente a serviços com
instalações elétricas (art. 12, inciso I e VI da Lei 8.666/93);

5.3. VISTORIA E ELABORAÇÃO DE PROPOSTA

5.3.1.  Atestado de Visita Técnica: A visita técnica à área do objeto do presente certame é opcional, devendo observar-se a
determinação a seguir:

5.3.1.1. A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentação de habilitação uma declaração de conhecimento prévio da área de implantação do empreendimento,
podendo, referida declaração, ser firmada de acordo com o Instrumento Convocatório. Dessa forma, caso venha ser a
vencedora, não poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento dos locais da realização do serviço e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em consequência do presente certame.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Para o levantamento de mercado utilizou-se como referencial o previsto no Decreto n° 7.983/2013, sendo que o valor de
mercado foi obtido predominantemente com base na tabela de preços apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Índices da Construção Civil (SINAPI) emitida em março de 2022, com encargos sociais NÃO DESONERADOS, ou seja, sem
a incidência de Contribuição previdenciária sobre a receita bruta (CPRB) de 24,31% na composição do BDI, encargo já incluso
na mão de obra prevista na tabela SINAPI.
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7. Descrição da solução como um todo

7.1.  Esta contratação destina-se à execução de reforma, restautração e manutenção da sede do CRCRO em PVH/RO. Tais
serviços constarão resumidamente em:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

1 Remoção e instalação de Forro Dywall

2 Remoção de mofo e impremiabilização

3 Instalações eletricas

4 Instalações Hidraulicas

5 Instalação de Drenos de Ar-condicionado

6 Intalação Sanitarias

7 Reparo de Pisos em portão eletrônico

8 Reparo de Vidros

9 Reparo de Coberturas, calhas e rufos.

10 Instalação de Placas de Sinalização de segurança

11 Instalação de Revestimento Cerâmico

12 Pintura de paredes em geral

13 Instalação Circuito Eletrico

14 Instalação de Rede Logica CAT. 6

7.2. Os serviços acima descristos encontra-se especificados na PLANILHA ORÇAMENTARIA SINTETICA.

7.3. A reforma se dará de conformidade com o previsto no projeto básico, memoriais descritivos, especificações técnicas,
planilhas orçamentárias e cronograma físico-financeiro, os quais são anexos deste Estudo, já tendo sido aqui demonstrado que a
melhor forma de execução dos serviços é a indireta, através de empreitada por preço unitário.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os serviços compreendem os seguintes itens:

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UND. QUANT.

1 Serviços de reforma e restauração e manutenção predial SERVIÇO 1

8.2. Os serviços deverão ser execultados no périodo de 120 (cento e vinte dias) dias corridos.

8.3. Os quantitativos estimados para a contratação são resultantes do levantamento de necessidade de serviços, material e
equipamentos , com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.

9. Estimativa do Valor da Contratação

Valor (R$): 135.368,49

9.1. Os valores referencias estão discriminados na planilha orçamentária anexa a este estudo preliminar e servem de paradigma
para a Administração fixar os critérios de aceitabilidade de preços – total e unitários – no edital. Neste sentido, o julgamento das
propostas será pelo menor valor, respeitados os valores máximos.
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9.2. valor estimado para REFORMA DO CRCRO DE PORTO VELHO é de: R$ 135.368,49 (cento e crinta e cinco mil, trezentos
e sessenta e oito reais e quarenta Centavos).

9.2.1. VALORES ESTES ENCONTRADO TENDO COMO BASE A TABELA SINAP e COTAÇÕES MÉDIAS DE
MERCADO. A qual foi elaborada também levando em conta os vários mecanismos que nos auxiliaram nas composições
dos preços, tendo também como base a tabela de composição de custo unitário, como: a tabela dos insumos e de mão de
obra, tabela estas que também são do SINAPI de 03/2022.

9.3. A conformidade dos serviços com os projetos executivos elaborados será atestada com auxílio da empresa de engenharia
IGOR NOGUEIRA LTDA, contratada do CRCRO para elaboração de referidos projetos e prestação de assessoria técnica dos
serviços de reforma do Prédio sede, de acordo com o Contrato nº 11/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou não da Solução

10.1. Trata-se de execução de obra, não sendo, portanto, recomendável o parcelamento da solução além do requerido pela
pertinência dos serviços, evitando assim que possíveis futuras responsabilizações não tenham mais de um destinatário, o que,
além da polêmica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuízos à Presidência da República, que se veria envolvida em
intermináveis discussões para que os problemas se solucionassem.

10.2. A obra em tela também não pode ser tratada como um objeto passível de parcelamento, haja vista que cada uma de suas
etapas e serviços se inter-relacionam de maneira dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento é técnica e economicamente
inviável, pois poderia acarretar em uma perda de qualidade, e de economia de escala.

11. Contratações Correlatas e/ou Interdependentes

11.1. A contratação a ser realizada necessita para elaboração de documentos e serviços de cunho técnico, sendo estes:

1. Laudos de Inspeção Predial;
2. Projetos de Engenharia;
3. Planilias de Custos;
4. Memorial descritivo;
5. Cronograma Físico-Financeiro; e
6. Fiscalização Técnica.

11.2. O que tange os itens os itens elecados, o CRCRO, por meio do Contrato nº 11/2021, objeto do Processo ADM 2021
/000358, possui contratada a empresa IGOR NOGUEIRA LTDA, incrita sobº o CNPJ nº 36.529.673/0001-80, para execução dos
serviços técnicos de engenharia.

12. Alinhamento entre a Contratação e o Planejamento

12.1. a presente contratação está alinhada com os interresses do CRCRO conforme segue:

ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATÉGICOS

ID OBJETIVOS ESTRATÉGICOS

15 Assegurar adequada infraestrutura e suporte logístico às necessidades do Sistema CFC/CRCs.

 

ALINHAMENTO AO PAC 2022
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ITEM DESCRIÇÃO

33 Contratação de empresa especializa da na área de engenharia, para prestação de serviço técnico em manutenção
predial preventiva e corretiva, com afinalidade de atendera demanda de reforma da sede do CRCRO.

 

13. Modalidade de Licitação a Ser Adotada

13.1. Para contratação do objeto do presente estudo preliminar será adotada a modalidade pregão, na forma eletrônica, vez que se
tratam de serviços comuns cujos padrões de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, nos termos de
regulamentação específica, a teor do que disciplina o art. 1º, parágrafo único, da Lei nº 10.520/02, e inciso II, do art. 3º do
Decreto nº 10.024/2019.

13.2. O TCU por meio da súmula nº 257, aprovada pelo acórdão 841/2010-Plenário, consolidou o entendimento de que o uso do
Pregão nas contratações de serviços comuns de engenharia encontra amparo na Lei nº 10.520/2002.

13.3. No que se refere à distinção entre obra e serviço de engenharia para fins de adoção do pregão eletrônico, a Advocacia Geral
da União, em parecer nº 075/2010/DECOR/CGU/AGU, estabelece que os serviços de engenharia implicam em alterações não
significativas, autônomas e independentes sobre determinando imóvel e, ainda:

Serviço de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruição de utilidade já existente ou a
proporcionar a utilização de funcionalidade nova em coisa/bem material já existente. Não se cria
coisa nova. Pelo contrário, o serviço consiste no conserto, na conservação, operação, reparação,
adaptação ou manutenção de um bem material específico já construído ou fabricado. Ou, ainda,
na instalação ou montagem de objeto em algo já existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou
aumentar-se a eficiência da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e
acabado.

13.4. No caso em tela, os serviços pretendidos relacionam-se à conservação, reparação, conserto e manutenção da infraestrutura
já existente na sede do CRCRO. Não se pretende a construção de novos espaços ou a implantação de novo prédio sede, mas a
reforma, revitalização e adaptação de ambientes internos para garantir maior funcionalidade e reparar desgastes provocados pelo
decurso do tempo.    

13.5. A contratação será firmada com o licitante que ofertar o , desde que atendidas as condições demenor valor global
habilitação e observado o preço de referência em planilha orçamentária.

14. Benefícios a serem alcançados com a contratação

14.1. A solução deverá permitir o alcance dos seguintes resultados:

14.1.1. Dotar o CRCRO de infraestrutura adequada, confortável e segura à prestação dos serviços, gerando otimização dos 
trabalhos e bem-estar usuários do prédio-sede.

15. Providências a serem Adotadas

15.1. O CRCRO, através do Setor de Patrimônio, deverá prover os devidos acessos à contratada, de modo que a mesma possa
executar satisfatoriamente os serviços, inclusive definindo horários para execução dos mesmos, local de armazenamento de
insumos, formas de acesso dos operários etc.

16. Possíveis Impactos Ambientais

16.1. A Contratada deverá adotar, no que couber, as disposições da Instrução Normativa SLTI/MP n° 01/2010; da Resolução
Conama nº 362, de 23 de junho de 2005; da Resolução Conama nº 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolução
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Conama Nº 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos
impactos ambientais específicos.

16.2. A Contratada deverá, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre resíduos sólidos. 

17. Declaração de Viabilidade

Esta equipe de planejamento declara  esta contratação.viável

17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratação da solução ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para 
execução de reforma da Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia, mostra-se tecnicamente possível e 
fundamentadamente necessária.

18. Responsáveis

 

ELIAS VINÍCIUS MORAES FERREIRA
Aux. Serviços Gerais - Enc. de Patrimônio

 

 

 

LEONARDO BRUNO LOPES MARINHO
Ass. Administrativo/ Gerente de Arrecadação e Divida Ativa

 

 

 

EZEQUIEL NASCIMENTO DA SILVA
Coordenador

 

 

 

EDER MIRANDA
Conselheiro
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OBRA: 

LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034

REFERÊNCIAS:

- COTAÇÃO DE MERCADO (DATA-BASE: 04-2022)

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇO Unid. Quant.
VALOR TOTAL 

(R$)

01 SERVIÇOS INICIAIS  R$       7.020,38 

01.01
TAXA 

CREA
TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO UN 1,00 233,94R$             233,94R$           

01.02 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 15,00 95,20R$               1.428,00R$        

01.03 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
MES 1,00 4.020,94R$          4.020,94R$        

01.04 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 

1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,50 225,00R$             337,50R$           

01.05 MERCADO

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS PARA 

DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, INCLUSO 

TRANSPORTE

R$/MÊS 2,00 500,00R$             1.000,00R$        

02 RETIRADAS  R$          241,55 

02.01 100989

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA 

(CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA 

LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 15,00 5,09R$                 76,35R$             

02.02 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 

M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO 

(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 70,00 2,36R$                 165,20R$           

03 VERGAS E CONTRAVERGAS  R$       1.761,81 

03.01 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,40 80,42R$               112,59R$           

03.02 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,10 80,00R$               168,00R$           

03.03 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO 

PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. 

AF_03/2016

M 11,50 75,07R$               863,31R$           

03.04 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3 2,25 50,68R$               114,03R$           

03.05 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 4,50 2,92R$                 13,14R$             

03.06 102192
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL 

U. AF_01/2021
M2 13,50 13,91R$               187,79R$           

03.07 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO 

DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.  

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. 

AF_06/2014

M2 4,50 8,81R$                 39,65R$             

03.08 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE 

PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE 

TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,50 38,50R$               173,25R$           

03.09 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 4,50 2,21R$                 9,95R$               

03.10 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 2,25 10,52R$               23,67R$             

03.11 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 2,25 13,17R$               29,63R$             

03.12 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, 

UMA DEMÃO. AF_09/2016
M2 2,25 11,92R$               26,82R$             

04 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO, MOFOS E BOLORES  R$       3.673,95 

04.01 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 59,70 2,92R$                 174,32R$           

04.02 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 48,63 2,31R$                 112,34R$           

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia

VALOR UNITÁRIO 

(R$)

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA SINTÉTICA

- SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 03-2022
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇO Unid. Quant.
VALOR TOTAL 

(R$)

VALOR UNITÁRIO 

(R$)

04.03 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 3 

DEMÃOS. AF_06/2018

M2 59,70 26,37R$               1.574,29R$        

04.04 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 59,70 4,02R$                 239,99R$           

04.05 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 59,70 2,21R$                 131,94R$           

04.06 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 59,70 10,52R$               628,04R$           

04.07 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 59,70 13,17R$               786,25R$           

04.08 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 14,88 1,80R$                 26,78R$             

05 FORRO DE GESSO DRYWALL  R$      34.496,54 

05.01 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 263,34 7,17R$                 1.888,15R$        

05.02 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 263,34 91,25R$               24.029,78R$      

05.03 96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). 

AF_05/2017
M 199,16 3,14R$                 625,36R$           

05.04 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 263,34 2,21R$                 581,98R$           

05.05 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 263,34 10,52R$               2.770,34R$        

05.06 88488
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 263,34 14,94R$               3.934,30R$        

05.07 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,50 25,56R$               345,06R$           

05.08 88315 SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 22,97R$               321,58R$           

06 SINAPI DRENOS AR CONDICIONADOS  R$            74,84 

06.01 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUIÇÃO 

COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

M 1,30 11,51R$               14,96R$             

06.02 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,30 2,92R$                 3,80R$               

06.03 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS MENORES 

OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,30 11,96R$               15,55R$             

06.04 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 1,30 2,21R$                 2,87R$               

06.05 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,30 14,55R$               18,92R$             

06.06 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

M2 1,30 14,42R$               18,75R$             

07 HIDRÁULICA  R$          410,51 

07.01 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00 117,75R$             235,50R$           

07.02 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,00 40,07R$               40,07R$             

07.03 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 6,00 22,49R$               134,94R$           

08 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS  R$       1.528,95 

08.01 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,40 77,41R$               30,96R$             

08.02 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,10 250,50R$             25,18R$             

08.03 98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM 

FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020

UN 2,00 623,95R$             1.247,90R$        

08.04 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,00 22,49R$               224,90R$           

09 REPARO EM PISO PORTÃO ELETRÔNICO  R$          145,33 

09.01 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, 

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,00 2,92R$                 2,92R$               

09.02 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E 

AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM ÁREAS 

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO 

REFORÇADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021

M2 1,00 33,39R$               33,39R$             
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ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇO Unid. Quant.
VALOR TOTAL 

(R$)

VALOR UNITÁRIO 

(R$)

09.03 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, 

FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA 

OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00 10,20R$               10,20R$             

09.04 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 

MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,00 19,93R$               59,79R$             

09.05 101859

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA 

PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM 

VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO 

DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E 

COLOCAÇÃO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2 1,20 25,75R$               30,90R$             

09.06 93358
ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE 

MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021
M3 0,11 77,41R$               8,13R$               

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$          439,28 

10.01 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2,00 196,28R$             392,56R$           

10.02 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 32,80R$               32,80R$             

10.03 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,00 13,92R$               13,92R$             

11 ESQUADRIAS DE VIDRO  R$       4.603,28 

11.01 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4), 

ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
M2 1,35 3.285,39R$          4.435,28R$        

11.02 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,00 21,00R$               168,00R$           

12 COBERTURA, CALHAS E RUFOS  R$       3.806,94 

12.01 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,00 94,85R$               948,50R$           

12.02 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 

DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,00 70,58R$               282,32R$           

12.03 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 182,00 1,80R$                 327,60R$           

12.04 94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA REVESTIDA 

POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO TRANSPORTE 

VERTICAL. AF_07/2019

M2 10,00 19,29R$               192,90R$           

12.05 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO. 

AF_04/2019
M2 422,00 3,22R$                 1.358,84R$        

12.06 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA 

E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 9,00 3,03R$                 27,27R$             

12.07 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 

MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 9,00 74,39R$               669,51R$           

13 INCÊNDIO E PÂNICO  R$          209,12 

13.01
37559/   

insumo

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 

40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, 

CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

UN 4,00 29,79R$               119,16R$           

13.02 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,00 22,49R$               89,96R$             

14 REVESTIMENTO CERÂMICO  R$       8.500,57 

14.01 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45,46 11,29R$               513,24R$           

14.02 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 62,14 2,31R$                 143,54R$           

14.03 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS 

TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM 

APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M². 

AF_06/2014

M2 45,46 148,28R$             6.740,81R$        

14.04 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS 

TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. 

AF_06/2014

M 62,14 16,21R$               1.007,29R$        

14.05 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,00 23,92R$               95,68R$             

15 PINTURA PAREDES 2º PAVIMENTO  R$       4.817,51 
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15.01 88489
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX 

ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 365,79 13,17R$               4.817,51R$        

16 ADIÇÃO PONTO ELÉTRICO CPD  R$       1.187,99 

16.01 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,00 15,93R$               669,06R$           

16.02 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,00 4,30R$                 189,20R$           

16.03 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00 43,45R$               86,90R$             

16.04 92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 47,97R$               47,97R$             

16.05 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 54,95R$               54,95R$             

16.06 92013

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 20 A, 

INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00 77,10R$               77,10R$             

16.07 93662
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL 

DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020
UN 1,00 62,81R$               62,81R$             

17 INFRAESTRUTURA DE LÓGICA  R$      35.981,14 

17.01
97661/ADA

PTADO

REMOÇÃO DE CABOS DE REDE LÓGICA, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 1.888,00 0,60R$                 1.132,80R$        

17.02
97660/ADA

PTADO

REMOÇÃO DE TOMADAS DE PONTOS DE LÓGICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 100,00 0,60R$                 60,00R$             

17.03 98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1.888,00 3,78R$                 7.136,64R$        

17.04 MERCADO

COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA, 

DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM 

PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA.

UN 2,00 2.129,37R$          4.258,74R$        

17.05 MERCADO RACK DE PAREDE 19" x 12 U UN 2,00 710,68R$             1.421,36R$        

17.06 MERCADO
CABO DE REDE TIPO PATCH CORD CATEGORIA 6 COM 

1,5 METROS
UN 102,00 10,85R$               1.106,70R$        

17.07 MERCADO
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6 COM 

GUIA TRASEIRA
UN 6,00 875,66R$             5.253,98R$        

17.08 MERCADO
GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS COM 

TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U
UN 6,00 24,45R$               146,72R$           

17.09 MERCADO KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK UN 100,00 1,49R$                 149,33R$           

17.10 MERCADO ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM UN 100,00 0,07R$                 7,00R$               

17.11 MERCADO
ABRAÇADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA CABO 

DE DADOS 12 X 150 MM
UN 25,00 2,13R$                 53,25R$             

17.12 MERCADO
REGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 8 TOMADAS 

2P+T - 1U
UN 2,00 90,53R$               181,05R$           

17.13 38094
ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
UN 100,00 3,01R$                 301,00R$           

17.14 39601 CONECTOR FÊMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 100,00 33,43R$               3.343,00R$        

17.15 MERCADO
MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 100,00 2,62R$                 261,67R$           

17.16 MERCADO ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM UN 50,00 71,67R$               3.583,67R$        

17.17 MERCADO
SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO 50MM 

COM 3 METROS
UN 50,00 26,07R$               1.303,50R$        

17.18 MERCADO
TAMPA PARA ELETROCALHA LISA 100 MM COM 3 

METROS
UN 50,00 54,88R$               2.744,17R$        

17.19 MERCADO
TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA 100 X 

50 MM LISO OU PERFURADO
UN 20,00 7,59R$                 151,80R$           

17.20 MERCADO
CURVA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º 

PERFURADA
UN 10,00 33,46R$               334,60R$           

17.21 MERCADO
CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º 

PERFURADA 150 X 50 MM
UN 8,00 49,87R$               398,96R$           

17.22 MERCADO EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 MM UN 50,00 7,68R$                 384,00R$           

17.23 88266
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 80,00 28,34R$               2.267,20R$        

CUSTO TOTAL SEM BDI  R$    108.899,67 

VALOR DO BDI 24,31%  R$      26.468,82 

PREÇO FINAL COM BDI  R$    135.368,49 
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OBRA: 

LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034

REFERÊNCIA: SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E ÍNDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 03-2022
COTAÇÃO DE MERCADO

VL. M.O. VL. MAT. VL. EQ. VL TERC. VL. OUTR. VL. TOTAL

01 SERVIÇOS INICIAIS Sub-Total  R$    5.040,17  R$        980,21  R$  1.000,00  R$      7.020,38 

01.01 INSUMO
TAXA 

CREA
TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO UN 1,0000 233,94 233,94 0 233,94 233,94R$          

01.02 COMPOSICAO 90777
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 15,0000 93,66R$        1,54R$          -R$    -R$      -R$        95,2 1.404,90R$     23,1 0 0 0 1.428,00R$       

01.02.01 INSUMO 2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 92,55 1.388,25R$       

01.02.02 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 12,15R$            

01.02.03 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 0,90R$              

01.02.04 INSUMO 43462

FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - 

HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

H 1,0000000 0,01 0,15R$              

01.02.05 INSUMO 43486

EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000000 0,66 9,90R$              

01.02.06 COMPOSICAO 95402

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENGENHEIRO 

CIVIL DE OBRA JÚNIOR (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000000 1,11 16,65R$            

01.03 COMPOSICAO 93572
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
MES 1,0000 3.635,27R$  385,67R$      -R$    -R$      -R$        4020,94 3635,27 385,67 0,00 0,00 0,00 4.020,94R$       

01.03.01 INSUMO 40818 ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES 1,0000000 3.588,27 3.588,27R$       

01.03.02 INSUMO 40863 EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 152,35 152,35R$          

01.03.03 INSUMO 40864 SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES 1,0000000 11,80 11,80R$            

01.03.04 INSUMO 43475

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 18,58 18,58R$            

01.03.05 INSUMO 43499

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL - 

MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - 

COLETADO CAIXA)

MES 1,0000000 202,94 202,94R$          

01.03.06 COMPOSICAO 95422

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCARREGADO 

GERAL DE OBRAS (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

MES 1,0000000 47,00 47,00R$            

01.04 INSUMO 4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM 

CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 

X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

M2 1,5000 225,00 225,00 337,5 337,50R$          

COMPOSICAO MERCADO

LOCAÇÃO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS 

PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, 

INCLUSO TRANSPORTE

R$/MÊS 2,0000 500,00 500,00 1000,00 1.000,00R$       

02 RETIRADAS Sub-Total  R$         24,15  R$        135,90  R$       81,50  R$            -    R$            -    R$         241,55 

02.01 COMPOSICAO 100989

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E 

MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ 

CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 

HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

T 15,0000 0,77R$          2,06R$          2,26R$  -R$      -R$        5,09R$          11,55R$          30,90R$          33,90R$       -R$           -R$           76,35R$            

02.01.01 COMPOSICAO 5940

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP 

DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0056 0,95 14,25R$            

ANEXO II

TOTAL 

Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOTIPO
Preço Total 

Equip.

Preço Total 

Outros

Preço Total 

Terceiros

Preço Total 

MAO

Preço Total 

MAT
Unid.

Quant./   

Coef.

VALOR UNITÁRIO
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02.01.02 COMPOSICAO 5942

PÁ CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTÊNCIA 

LÍQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAÇAMBA 1,7 A 

2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI 

DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0101 0,62 9,30R$              

02.01.03 COMPOSICAO 67826

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA 

- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0178 2,93 43,95R$            

02.01.04 COMPOSICAO 67827

CAMINHÃO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO 

BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA ÚTIL MÁXIMA 

11.130 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 5,36 M, 

POTÊNCIA 185 CV, INCLUSIVE CAÇAMBA METÁLICA 

- CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0135 0,59 8,85R$              

02.02 COMPOSICAO 93589

TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 

10 M³, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO 

PRIMÁRIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM 70,0000 0,18R$          1,50R$          0,68R$  -R$      -R$        2,36R$          12,60R$          105,00R$        47,60R$       -R$           -R$           165,20R$          

02.02.01 COMPOSICAO 91386

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP 0,0090 2,17 151,90R$          

02.02.02 COMPOSICAO 91387

CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE 

SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA 

ÚTIL MÁXIMA 15.935 KG, DISTÂNCIA ENTRE EIXOS 

4,80 M, POTÊNCIA 230 CV INCLUSIVE CAÇAMBA 

METÁLICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

CHI 0,0039 0,19 13,30R$            

03 VERGAS E CONTRAVERGAS Sub-Total  R$       635,64  R$    1.124,67  R$         0,75  R$            -    R$        0,75  R$      1.761,81 

03.01 COMPOSICAO 93189
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 1,4000 18,66R$        61,66R$        0,05R$  -R$      0,05R$      80,42R$        26,12R$          86,32R$          0,07R$          -R$           0,07R$         112,59R$          

03.01.01 INSUMO 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0070 0,05R$          0,07R$              

03.01.02 INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,3790 1,78R$          2,49R$              

03.01.03 INSUMO 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 1,32R$          1,85R$              

03.01.04 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3500 8,08R$          11,31R$            

03.01.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1750 3,42R$          4,79R$              

03.01.06 COMPOSICAO 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 0,4000 43,89R$        61,45R$            

03.01.07 COMPOSICAO 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900 10,23R$        14,32R$            

03.01.08 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240 11,65R$        16,31R$            

03.02 COMPOSICAO 93187
VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA 

JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016
M 2,1000 18,90R$        61,00R$        0,05R$  -R$      0,05R$      80,00R$        39,69R$          128,10R$        0,11R$          -R$           0,11R$         168,00R$          

03.02.01 INSUMO 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0070 0,05R$          0,11R$              

03.02.02 INSUMO 4491
PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU 

EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA
M 0,2200 1,03R$          2,16R$              
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03.02.03 INSUMO 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 1,32R$          2,77R$              

03.02.04 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 8,31R$          17,45R$            

03.02.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 3,52R$          7,39R$              

03.02.06 COMPOSICAO 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 0,4000 43,89R$        92,17R$            

03.02.07 COMPOSICAO 92793

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 8,0 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,7900 10,23R$        21,48R$            

03.02.08 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240 11,65R$        24,47R$            

03.03 COMPOSICAO 93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM 

CONCRETO PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE 

COMPRIMENTO. AF_03/2016

M 11,5000 18,95R$        56,02R$        0,05R$  -R$      0,05R$      75,07R$        217,93R$        644,23R$        0,58R$          -R$           0,58R$         863,31R$          

03.03.01 INSUMO 2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE 

MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM 

AGUA

L 0,0070 0,05R$          0,58R$              

03.03.02 INSUMO 39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM 

ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA 

VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN 6,0000 1,32R$          15,18R$            

03.03.03 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 8,31R$          95,57R$            

03.03.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 3,52R$          40,48R$            

03.03.05 COMPOSICAO 92270
FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, COM 

MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
M2 0,4000 43,89R$        504,74R$          

03.03.06 COMPOSICAO 92792

CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 6,3 

MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, 

EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG 0,4900 6,33R$          72,80R$            

03.03.07 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0240 11,65R$        133,98R$          

03.04 COMPOSICAO 97622

DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M3 2,2500 35,63R$        15,05R$        -R$    -R$      -R$        50,68R$        80,17R$          33,86R$          -R$           -R$           -R$           114,03R$          

03.04.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2250 5,19R$          11,68R$            

03.04.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 2,3248 45,49R$        102,35R$          

03.05 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 4,5000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          9,50R$            3,65R$            -R$           -R$           -R$           13,14R$            

03.05.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          3,87R$              

03.05.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          9,27R$              

03.06 COMPOSICAO 102192
REMOÇÃO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM 

PERFIL U. AF_01/2021
M2 13,5000 9,86R$          4,05R$          -R$    -R$      -R$        13,91R$        133,11R$        54,68R$          -R$           -R$           -R$           187,79R$          

03.06.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3380 6,61R$          89,24R$            

03.06.02 COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3480 7,30R$          98,55R$            
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03.07 COMPOSICAO 87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM 

PRESENÇA DE VÃOS) E ESTRUTURAS DE 

CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE 

PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM 

PREPARO MANUAL. AF_06/2014

M2 4,5000 5,05R$          3,76R$          -R$    -R$      -R$        8,81R$          22,73R$          16,92R$          -R$           -R$           -R$           39,65R$            

03.07.01 COMPOSICAO 87377

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0042 2,81R$          12,65R$            

03.07.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 4,22R$          18,99R$            

03.07.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 1,78R$          8,01R$              

03.08 COMPOSICAO 87530

MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, 

EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, 

APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS 

DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM 

EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014

M2 4,5000 16,08R$        22,42R$        -R$    -R$      -R$        38,50R$        72,36R$          100,89R$        -R$           -R$           -R$           173,25R$          

03.08.01 COMPOSICAO 87369

ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8 (EM VOLUME DE 

CIMENTO, CAL E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA 

EMBOÇO/MASSA ÚNICA/ASSENTAMENTO DE 

ALVENARIA DE VEDAÇÃO, PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0376 24,31R$        109,40R$          

03.08.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700 10,85R$        48,83R$            

03.08.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710 3,34R$          15,03R$            

01.09 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 4,5000 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          3,87R$            6,08R$            -R$           -R$           -R$           9,95R$              

01.09.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          4,50R$              

01.09.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          4,23R$              

01.09.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          1,22R$              

01.10 COMPOSICAO 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 2,2500 5,16R$          5,36R$          -R$    -R$      -R$        10,52R$        11,61R$          12,06R$          -R$           -R$           -R$           23,67R$            

01.10.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,0600 0,06R$          0,14R$              

01.10.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,1640 3,13R$          7,04R$              

01.10.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 5,65R$          12,71R$            

01.10.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          3,78R$              

03.11 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 2,2500 4,11R$          9,06R$          -R$    -R$      -R$        13,17R$        9,25R$            20,39R$          -R$           -R$           -R$           29,63R$            

03.11.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 7,31R$          16,45R$            

03.11.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 4,51R$          10,15R$            

03.11.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          3,04R$              

03.12 95305
TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM 

PAREDE, UMA DEMÃO. AF_09/2016
M2 2,2500 4,14R$          7,78R$          -R$    -R$      -R$        11,92R$        9,32R$            17,51R$          -R$           -R$           -R$           26,82R$            

03.12.01 INSUMO 38877
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA, 

USO INTERNO E EXTERNO
KG 1,1400 6,03R$          13,57R$            

03.12.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 4,54R$          10,22R$            

03.12.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          3,04R$              

04 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO, MOFOS E BOLORES Sub-total  R$    1.568,17  R$    2.105,04  R$             -    R$            -    R$        0,74  R$      3.673,95 

04.01 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 59,7000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          125,97R$        48,36R$          -R$           -R$           -R$           174,32R$          
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04.01.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          51,34R$            

04.01.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          122,98R$          

04.02 COMPOSICAO 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 48,6300 1,68R$          0,63R$          -R$    -R$      -R$        2,31R$          81,70R$          30,64R$          -R$           -R$           -R$           112,34R$          

04.02.01 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0293 0,70R$          34,04R$            

04.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 1,61R$          78,29R$            

04.03 COMPOSICAO 98555

IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM 

ARGAMASSA POLIMÉRICA / MEMBRANA ACRÍLICA, 

3 DEMÃOS. AF_06/2018

M2 59,7000 10,80R$        15,57R$        -R$    -R$      -R$        26,37R$        644,76R$        929,53R$        -R$           -R$           -R$           1.574,29R$       

04.03.01 INSUMO 135

ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE 

SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA 

IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)

KG 3,2000 11,74R$        700,88R$          

04.03.02 COMPOSICAO 88243
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1080 2,24R$          133,73R$          

04.03.03 COMPOSICAO 88270
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,5320 12,39R$        739,68R$          

04.04 COMPOSICAO 87879

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E 

ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM 

COLHER DE PEDREIRO.  ARGAMASSA TRAÇO 1:3 

COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014

M2 59,7000 1,55R$          2,47R$          -R$    -R$      -R$        4,02R$          92,54R$          147,46R$        -R$           -R$           -R$           239,99R$          

04.04.01 COMPOSICAO 87313

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO 

CONVENCIONAL, PREPARO MECÂNICO COM 

BETONEIRA 400 L. AF_08/2019

M3 0,0042 2,28R$          136,12R$          

04.04.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 1,61R$          96,12R$            

04.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 0,13R$          7,76R$              

04.05 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 59,7000 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          51,34R$          80,60R$          -R$           -R$           -R$           131,94R$          

04.05.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          59,70R$            

04.05.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          56,12R$            

04.05.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          16,12R$            

04.06 COMPOSICAO 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 59,7000 5,16R$          5,36R$          -R$    -R$      -R$        10,52R$        308,05R$        319,99R$        -R$           -R$           -R$           628,04R$          

04.06.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,0600 0,06R$          3,58R$              

04.06.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,1640 3,13R$          186,86R$          

04.06.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 5,65R$          337,31R$          

04.06.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          100,30R$          

04.07 COMPOSICAO 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 59,7000 4,11R$          9,06R$          -R$    -R$      -R$        13,17R$        245,37R$        540,88R$        -R$           -R$           -R$           786,25R$          

04.07.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 7,31R$          436,41R$          

04.07.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 4,51R$          269,25R$          

04.07.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          80,60R$            

04.08 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 14,8750 1,24R$          0,51R$          -R$    -R$      0,05R$      1,80R$          18,45R$          7,59R$            -R$           -R$           0,74R$         26,78R$            

04.08.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 1,74R$          25,88R$            
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04.08.02 COMPOSICAO 99833

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA 

AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 

E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150 0,06R$          0,89R$              

05 SINAPI FORRO DE GESSO DRYWALL Sub-total  R$    8.023,90  R$  26.472,64  R$             -    R$            -    R$            -    R$    34.496,54 

5.01 COMPOSICAO 97638

REMOÇÃO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 263,3400 5,25R$          1,92R$          -R$    -R$      -R$        7,17R$          1.382,54R$     505,61R$        -R$           -R$           -R$           1.888,15R$       

05.01.01 COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1186 2,62R$          689,95R$          

05.01.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2329 4,55R$          1.198,20R$       

05.02 COMPOSICAO 96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES 

COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. 

AF_05/2017_P

M2 263,3400 11,16R$        80,09R$        -R$    -R$      -R$        91,25R$        2.938,87R$     21.090,90R$   -R$           -R$           -R$           24.029,78R$     

05.02.01 INSUMO 39413

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO, 

STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X 

2400 MM (L X C)

M2 1,0966 28,41R$        7.481,49R$       

05.02.02 INSUMO 39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO, 

PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM, 

*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

M 3,8510 33,27R$        8.761,32R$       

05.02.03 INSUMO 39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO 

GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE, 

PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM 

FORROS DRYWALL

UN 1,3265 4,31R$          1.135,00R$       

05.02.04 INSUMO 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE 

METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 1,4395 5,16R$          1.358,83R$       

05.02.05 INSUMO 39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A 

BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA 

TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO 

(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG 0,5202 2,33R$          613,58R$          

05.02.06 INSUMO 39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO, 

CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA), 

COMPRIMENTO 25 MM

UN 7,9740 0,71R$          186,97R$          

05.02.07 INSUMO 39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA 

LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM, 

COMPRIMENTO 13 MM

UN 2,1912 0,46R$          121,14R$          

05.02.08 INSUMO 40547
PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE, 

FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM
CENTO 0,0132 0,32R$          84,27R$            

05.02.09 INSUMO 43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157 

KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10 

BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG 0,0426 1,17R$          308,11R$          

05.02.10 COMPOSICAO 88278
MONTADOR DE ESTRUTURA METÁLICA COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3628 8,02R$          2.111,99R$       

05.02.11 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3628 7,09R$          1.867,08R$       

05.03 96120
ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE 

GESSO). AF_05/2017
M 199,1600 1,03R$          2,11R$          -R$    -R$      -R$        3,14R$          205,13R$        420,23R$        -R$           -R$           -R$           625,36R$          

05.03.01 INSUMO 3315

GESSO EM PO PARA 

REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO 

GERAL

KG 0,5124 0,52R$          103,56R$          

05.03.02 INSUMO 4812
PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM, 

ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAO)
M2 0,0762 1,09R$          217,08R$          

05.03.03 INSUMO 5066 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12 KG 0,0015 0,03R$          5,97R$              

05.03.04 INSUMO 20250 SISAL EM FIBRA KG 0,0040 0,07R$          13,94R$            

05.03.05 COMPOSICAO 88269 GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0445 1,00R$          199,16R$          

05.03.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0223 0,43R$          85,64R$            

05.04 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 263,3400 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          226,47R$        355,51R$        -R$           -R$           -R$           581,98R$          
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05.04.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          263,34R$          

05.04.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          247,54R$          

05.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          71,10R$            

05.05 COMPOSICAO 88495
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 263,3400 5,16R$          5,36R$          -R$    -R$      -R$        10,52R$        1.358,83R$     1.411,50R$     -R$           -R$           -R$           2.770,34R$       

05.05.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,0600 0,06R$          15,80R$            

05.05.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,1640 3,13R$          824,25R$          

05.05.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 5,65R$          1.487,87R$       

05.05.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          442,41R$          

05.06 COMPOSICAO 88488

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM TETO, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 263,3400 5,36R$          9,58R$          -R$    -R$      -R$        14,94R$        1.411,50R$     2.522,80R$     -R$           -R$           -R$           3.934,30R$       

05.06.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 7,31R$          1.925,02R$       

05.06.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 5,89R$          1.551,07R$       

05.06.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 1,74R$          458,21R$          

05.07 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,5000 19,51R$        6,05R$          -R$    -R$      -R$        25,56R$        263,39R$        81,68R$          -R$           -R$           -R$           345,06R$          

05.07.01 INSUMO 2436 ELETRICISTA H 1,0000 18,94R$        255,69R$          

05.07.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          36,45R$            

05.07.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          8,51R$              

05.07.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          10,94R$            

05.07.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,81R$              

05.07.06 INSUMO 43460

FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,78R$          10,53R$            

05.07.07 INSUMO 43484
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,07R$          14,45R$            

05.07.08 COMPOSICAO 95332
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ELETRICISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000 0,57R$          7,70R$              

05.08 COMPOSICAO 88315
SERRALHEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 14,0000 16,94R$        6,03R$          -R$    -R$      -R$        22,97R$        237,16R$        84,42R$          -R$           -R$           -R$           321,58R$          

05.08.01 INSUMO 6110 SERRALHEIRO H 1,0000 16,79R$        235,06R$          

05.08.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          37,80R$            

05.08.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          8,82R$              

05.08.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          11,34R$            

05.08.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,84R$              

05.08.06 INSUMO 43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          10,36R$            

05.08.07 INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          15,26R$            

05.08.08 COMPOSICAO 95377
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA SERRALHEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000 0,15R$          2,10R$              

06 DRENOS AR CONDICIONADOS Sub-total  R$         43,52  R$          31,32  R$             -    R$            -    R$            -    R$           74,84 

06.01 COMPOSICAO 90443

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ 

DISTRIBUIÇÃO COM DIAMETROS MENORES OU 

IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,3000 8,72R$          2,79R$          -R$    -R$      -R$        11,51R$        11,34R$          3,63R$            -R$           -R$           -R$           14,96R$            

06.01.01 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0700 1,42R$          1,85R$              

06.01.02 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,4490 10,09R$        13,12R$            

06.02 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,3000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          2,74R$            1,05R$            -R$           -R$           -R$           3,80R$              
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06.02.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          1,12R$              

06.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          2,68R$              

06.03 COMPOSICAO 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 1,3000 7,89R$          4,07R$          -R$    -R$      -R$        11,96R$        10,26R$          5,29R$            -R$           -R$           -R$           15,55R$            

06.03.01 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0550 1,12R$          1,46R$              

06.03.02 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3910 8,79R$          0,48R$              

06.03.03 COMPOSICAO 88629

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA), PREPARO MANUAL. 

AF_08/2019

M3 0,0030 2,05R$          0,80R$              

06.04 COMPOSICAO 88485
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM 

PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014
M2 1,3000 0,86R$          1,35R$          -R$    -R$      -R$        2,21R$          1,12R$            1,76R$            -R$           -R$           -R$           2,87R$              

06.04.01 INSUMO 6085
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM 

INTERIOR/EXTERIOR
L 0,1600 1,00R$          1,30R$              

06.04.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 0,94R$          1,22R$              

06.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 0,27R$          0,35R$              

06.05 COMPOSICAO 88497
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM 

PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014
M2 1,3000 6,87R$          7,68R$          -R$    -R$      -R$        14,55R$        8,93R$            9,98R$            -R$           -R$           -R$           18,92R$            

06.05.01 INSUMO 3767
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA, 

NUMERO 120 (COR VERMELHA)
UN 0,1000 0,10R$          0,13R$              

06.05.02 INSUMO 4047
!EM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA 

CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS
GL 0,2445 4,68R$          6,08R$              

06.05.03 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3120 7,54R$          9,80R$              

06.05.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1140 2,23R$          2,90R$              

06.06 COMPOSICAO 95626

APLICAÇÃO MANUAL DE TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 

PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMÃOS. 

AF_11/2016

M2 1,3000 7,03R$          7,39R$          -R$    -R$      -R$        14,42R$        9,14R$            9,61R$            -R$           -R$           -R$           18,75R$            

06.06.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 4,43R$          5,76R$              

06.06.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3440 8,31R$          10,80R$            

06.06.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 1,68R$          2,18R$              

07 HIDRÁULICA Sub-total  R$       109,48  R$        301,03  R$             -    R$            -    R$            -    R$         410,51 

07.01 COMPOSICAO 86915

TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2” OU 3/4”, PARA 

LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,0000 2,03R$          115,72R$      -R$    -R$      -R$        117,75R$      4,06R$            231,44R$        -R$           -R$           -R$           235,50R$          

07.01.01 INSUMO 3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 

C)
UN 0,0210 0,07R$          0,14R$              

07.01.02 INSUMO 36791
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, 

BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195)
UN 1,0000 114,94R$      229,88R$          

07.01.03 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0960 2,15R$          4,30R$              

07.01.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 0,59R$          1,18R$              

07.02 COMPOSICAO 86887
ENGATE FLEXÍVEL EM INOX, 1/2  X 40CM - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020
UN 1,0000 3,24R$          36,83R$        -R$    -R$      -R$        40,07R$        3,24R$            36,83R$          -R$           -R$           -R$           40,07R$            

07.02.01 INSUMO 3146
FITA VEDA ROSCA EM ROLOS DE 18 MM X 10 M (L X 

C)
UN 0,0210 0,07R$          0,07R$              

07.02.02 INSUMO 11684 ENGATE / RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2 " X 40 CM UN 1,0000 35,64R$        35,64R$            

07.02.03 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,1525 3,42R$          3,42R$              

07.02.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 0,94R$          0,94R$              

07.03 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 6,0000 17,03R$        5,46R$          -R$    -R$      -R$        22,49R$        102,18R$        32,76R$          -R$           -R$           -R$           134,94R$          
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07.03.01 INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 16,79R$        100,74R$          

07.03.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          16,20R$            

07.03.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          3,78R$              

07.03.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          4,86R$              

07.03.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,36R$              

07.03.06 INSUMO 43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,32R$          1,92R$              

07.03.07 INSUMO 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 0,94R$          5,64R$              

07.03.08 COMPOSICAO 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,24R$          1,44R$              

08 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS Sub-total  R$       298,45  R$    1.230,32  R$         0,12  R$            -    R$        0,06  R$      1.528,95 

08.01 COMPOSICAO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 0,4000 54,05R$        23,36R$        -R$    -R$      -R$        77,41R$        21,62R$          9,34R$            -R$           -R$           -R$           30,96R$            

08.01.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 77,41R$        30,96R$            

08.02 COMPOSICAO 97628
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M3 0,1005 175,94R$      74,56R$        -R$    -R$      -R$        250,50R$      17,69R$          7,50R$            -R$           -R$           -R$           25,18R$            

08.02.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1118 25,68R$        2,58R$              

08.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,4882 224,82R$      22,60R$            

08.03 COMPOSICAO 98114

TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, 

EM FERRO FUNDIDO, DIÂMETRO INTERNO = 0,6 M. 

AF_12/2020

UN 2,0000 44,42R$        579,44R$      0,06R$  -R$      0,03R$      623,95R$      88,84R$          1.158,88R$     0,12R$          -R$           0,06R$         1.247,90R$       

08.03.01 INSUMO 11301

TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA 

MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE 

PLUVIAL/ESGOTO

UN 1,0000 550,38R$      1.100,76R$       

08.03.02 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 32,44R$        64,88R$            

08.03.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 27,48R$        54,96R$            

08.03.04 COMPOSICAO 94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRAÇO 1:2,7:3 (EM 

MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - 

PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. 

AF_05/2021

M3 0,0281 13,65R$        27,30R$            

08.04 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 10,0000 17,03R$        5,46R$          -R$    -R$      -R$        22,49R$        170,30R$        54,60R$          -R$           -R$           -R$           224,90R$          

08.04.01 INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 16,79R$        167,90R$          

08.04.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          27,00R$            

08.04.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          6,30R$              

08.04.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          8,10R$              

08.04.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,60R$              

08.04.06 INSUMO 43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,32R$          3,20R$              

08.04.07 INSUMO 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 0,94R$          9,40R$              

08.04.08 COMPOSICAO 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,24R$          2,40R$              

09 REPARO EM PISO PORTÃO ELETRÔNICO Sub-total  R$         65,31  R$          79,97  R$         0,05  R$            -    R$            -    R$         145,33 

09.01 COMPOSICAO 97631
DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M2 1,0000 2,11R$          0,81R$          -R$    -R$      -R$        2,92R$          2,11R$            0,81R$            -R$           -R$           -R$           2,92R$              

09.01.01 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 0,86R$          0,86R$              

09.01.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 2,06R$          2,06R$              
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09.02 COMPOSICAO 87622

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 

(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO 

EM ÁREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, 

ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, ESPESSURA 

2CM. AF_07/2021

M2 1,0000 9,78R$          23,61R$        -R$    -R$      -R$        33,39R$        9,78R$            23,61R$          -R$           -R$           -R$           33,39R$            

09.02.01 INSUMO 1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG 0,5000 0,43R$          0,43R$              

09.02.02 INSUMO 7334
ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE 

REVESTIMENTOS CIMENTICIOS
L 0,2100 3,09R$          3,09R$              

09.02.03 COMPOSICAO 87373

ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO 

E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, 

PREPARO MANUAL. AF_08/2019

M3 0,0310 22,84R$        22,84R$            

09.02.04 COMPOSICAO 88309 PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140 4,94R$          4,94R$              

09.02.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 2,09R$          2,09R$              

09.03 COMPOSICAO 89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA 

SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL 

DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO 

SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,0000 2,23R$          7,97R$          -R$    -R$      -R$        10,20R$        2,23R$            7,97R$            -R$           -R$           -R$           10,20R$            

09.03.01 INSUMO 122
ADESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850* 

GR
UN 0,0049 0,32R$          0,32R$              

09.03.02 INSUMO 11739
RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM,  COM 

GRELHA REDONDA BRANCA
UN 1,0000 6,31R$          6,31R$              

09.03.03 INSUMO 20083
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC, 

FRASCO COM 1000 CM3
UN 0,0075 0,55R$          0,55R$              

09.03.04 INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170 0,03R$          0,03R$              

09.03.05 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0700 1,42R$          1,42R$              

09.03.06 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,0700 1,57R$          1,57R$              

09.04 COMPOSICAO 89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 

DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. 

AF_12/2014

M 3,0000 9,59R$          10,34R$        -R$    -R$      -R$        19,93R$        28,77R$          31,02R$          -R$           -R$           -R$           59,79R$            

09.04.01 INSUMO 9835
TUBO PVC  SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA 

ESGOTO  PREDIAL (NBR 5688)
M 1,0500 6,88R$          20,64R$            

09.04.02 INSUMO 38383 LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000 0,20R$          0,60R$              

09.04.03 COMPOSICAO 88248
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO 

HIDRÁULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000 6,11R$          18,33R$            

09.04.04 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 0,3000 6,74R$          20,22R$            

09.05 COMPOSICAO 101859

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO 

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, 

EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM 

REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. 

AF_12/2020

M2 1,2000 13,95R$        11,76R$        0,04R$  -R$      -R$        25,75R$        16,74R$          14,11R$          0,05R$          -R$           -R$           30,90R$            

09.05.01 INSUMO 370
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR 

(RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)
M3 0,0568 5,48R$          6,58R$              

09.05.02 INSUMO 4741
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR, 

SEM FRETE)
M3 0,0064 0,66R$          0,79R$              

09.05.03 COMPOSICAO 88260
CALCETEIRO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1616 3,45R$          4,14R$              

09.05.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1616 3,16R$          3,79R$              

09.05.05 COMPOSICAO 91277

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHP DIURNO. 

AF_08/2015

CHP 0,0055 0,06R$          0,07R$              
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09.05.06 COMPOSICAO 91278

PLACA VIBRATÓRIA REVERSÍVEL COM MOTOR 4 

TEMPOS A GASOLINA, FORÇA CENTRÍFUGA DE 25 

KN (2500 KGF), POTÊNCIA 5,5 CV - CHI DIURNO. 

AF_08/2015

CHI 0,0753 0,04R$          0,05R$              

09.05.07 COMPOSICAO 97635

DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE 

FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M2 1,0000 12,90R$        15,48R$            

09.06 COMPOSICAO 93358

ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM 

PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. 

AF_02/2021

M3 0,1050 54,05R$        23,36R$        -R$    -R$      -R$        77,41R$        5,68R$            2,45R$            -R$           -R$           -R$           8,13R$              

09.06.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 77,41R$        8,13R$              

10 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS Sub-total  R$       201,25  R$        238,03  R$             -    R$            -    R$            -    R$         439,28 

10.01 COMPOSICAO 93142

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO 

TOMADA (2 MÓDULOS) 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, 

ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E 

CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN 2,0000 92,73R$        103,55R$      -R$    -R$      -R$        196,28R$      185,46R$        207,10R$        -R$           -R$           -R$           392,56R$          

10.01.01 COMPOSICAO 90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM 

DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. 

AF_05/2015

M 2,2000 13,79R$        27,58R$            

10.01.02 COMPOSICAO 90456
QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALAÇÃO DE 

CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015
UN 1,0000 3,69R$          7,38R$              

10.01.03 COMPOSICAO 90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA 

RAMAIS/DISTRIBUIÇÃO COM DIÂMETROS 

MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

M 2,2000 26,31R$        52,62R$            

10.01.04 COMPOSICAO 91842

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,0000 11,06R$        22,12R$            

10.01.05 COMPOSICAO 91852

ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 

MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, 

INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 2,2000 17,75R$        35,50R$            

10.01.06 COMPOSICAO 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 12,6000 54,18R$        108,36R$          

10.01.07 COMPOSICAO 91937
CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM 

LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015
UN 0,3750 4,20R$          8,40R$              

10.01.08 COMPOSICAO 91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO 

PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 14,87R$        29,74R$            

10.01.09 COMPOSICAO 92004

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 50,43R$        100,86R$          

10.02 COMPOSICAO 91997

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 13,44R$        19,36R$        -R$    -R$      -R$        32,80R$        13,44R$          19,36R$          -R$           -R$           -R$           32,80R$            

10.02.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

10.02.02 COMPOSICAO 91995

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 

A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO 

E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 25,07R$        25,07R$            

10.03 93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000 2,35R$          11,57R$        -R$    -R$      -R$        13,92R$        2,35R$            11,57R$          -R$           -R$           -R$           13,92R$            

10.03.01 INSUMO 1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE 

ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FURO E 1 

COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN 1,0000 1,40R$          1,40R$              
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10.03.02 INSUMO 34653
DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6  ATE  

32A
UN 1,0000 9,36R$          9,36R$              

10.03.03 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0663 1,47R$          1,47R$              

10.03.04 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0663 1,69R$          1,69R$              

11 ESQUADRIAS DE VIDRO Sub-total  R$       177,51  R$    4.425,76  R$             -    R$            -    R$            -    R$      4.603,28 

11.01 COMPOSICAO 102177
INSTALAÇÃO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM 

(4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P
M2 1,3500 42,78R$        3.242,61R$  -R$    -R$      -R$        3.285,39R$  57,75R$          4.377,52R$     -R$           -R$           -R$           4.435,28R$       

11.01.01 INSUMO 10497

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO, 

ESPESSURA TOTAL 12 MM (CADA CAMADA E=  4 

MM) - COLOCADO

M2 1,0000 3.145,27R$  4.246,11R$       

11.01.02 INSUMO 11950

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO 

DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA 

SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN 1,9130 0,38R$          0,51R$              

11.01.03 INSUMO 20259
PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM 

PARA ESQUADRIAS
M 2,9750 32,72R$        44,17R$            

11.01.04 INSUMO 34360 PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390 37,04R$        50,00R$            

11.01.05 INSUMO 39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE 

METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE 

GESSO PARA DRYWALL

M 2,6050 9,35R$          12,62R$            

11.01.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4730 28,82R$        38,91R$            

11.01.07 COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,5150 31,81R$        42,94R$            

11.02 COMPOSICAO 88325 VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 8,0000 14,97R$        6,03R$          -R$    -R$      -R$        21,00R$        119,76R$        48,24R$          -R$           -R$           -R$           168,00R$          

11.02.01 INSUMO 10489 VIDRACEIRO H 1,0000 14,80R$        118,40R$          

11.02.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          21,60R$            

11.02.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          5,04R$              

11.02.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          6,48R$              

11.02.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,48R$              

11.02.06 INSUMO 43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          5,92R$              

11.02.07 INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          8,72R$              

11.02.08 COMPOSICAO 95387
CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA VIDRACEIRO 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA
H 1,0000 0,17R$          1,36R$              

12 COBERTURA, CALHAS E RUFOS Sub-total  R$    1.419,41  R$    2.378,43  R$             -    R$            -    R$        9,10  R$      3.806,94 

12.01 COMPOSICAO 94228

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 10,0000 10,32R$        84,53R$        -R$    -R$      -R$        94,85R$        103,20R$        845,30R$        -R$           -R$           -R$           948,50R$          

12.01.01 INSUMO 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0810 3,11R$          31,10R$            

12.01.02 INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 

1/2 X 10)
KG 0,0130 0,23R$          2,30R$              

12.01.03 INSUMO 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 

MM (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0024 0,17R$          1,70R$              

12.01.04 INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 12,05R$        120,50R$          

12.01.05 INSUMO 40783
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM
M 1,0500 64,95R$        649,50R$          

12.01.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710 7,26R$          72,60R$            

12.01.07 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770 6,38R$          63,80R$            

12.01.08 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 0,30R$          3,00R$              
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12.01.09 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 0,40R$          4,00R$              

12.02 COMPOSICAO 94227

CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 

24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 4,0000 7,57R$          63,01R$        -R$    -R$      -R$        70,58R$        30,28R$          252,04R$        -R$           -R$           -R$           282,32R$          

12.02.01 INSUMO 142
SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE 

DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS
310ML 0,0530 2,03R$          8,12R$              

12.02.02 INSUMO 5061
PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2 

1/2 X 10)
KG 0,0080 0,14R$          0,56R$              

12.02.03 INSUMO 5104
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8 

MM (1KG = 1025 UNIDADES)
KG 0,0016 0,11R$          0,44R$              

12.02.04 INSUMO 13388 SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 7,90R$          31,60R$            

12.02.05 INSUMO 40782
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO 

GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM
M 1,0500 49,86R$        199,44R$          

12.02.06 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820 5,51R$          22,04R$            

12.02.07 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 4,33R$          17,32R$            

12.02.08 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0132 0,30R$          1,20R$              

12.02.09 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0183 0,40R$          1,60R$              

12.03 COMPOSICAO 99814
LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA 

PRESSÃO. AF_04/2019
M2 182,0000 1,24R$          0,51R$          -R$    -R$      0,05R$      1,80R$          225,68R$        92,82R$          -R$           -R$           9,10R$         327,60R$          

12.03.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 1,74R$          316,68R$          

12.03.02 COMPOSICAO 99833

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA 

AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400 

E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700 

L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

CHP 0,0150 0,06R$          10,92R$            

12.04 COMPOSICAO 94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLÁSTICA 

REVESTIDA POR PELÍCULA DE ALUMÍNO, INCLUSO 

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M2 10,0000 5,65R$          13,64R$        -R$    -R$      -R$        19,29R$        56,50R$          136,40R$        -R$           -R$           -R$           192,90R$          

12.04.01 INSUMO 42528
MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA 

SUBCOBERTURA,  E = *2* MM
M2 1,1800 10,34R$        103,40R$          

12.04.02 INSUMO 42529
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE 

MANTAS DE SUBCOBERTURA,  L = *5* CM
M 0,8800 1,14R$          11,40R$            

12.04.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1840 3,60R$          36,00R$            

12.04.04 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 4,21R$          42,10R$            

12.04.05 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0001 -R$            -R$                

12.04.06 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0002 -R$            -R$                

12.05 COMPOSICAO 99811
LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A 

SECO. AF_04/2019
M2 422,0000 2,27R$          0,95R$          -R$    -R$      -R$        3,22R$          957,94R$        400,90R$        -R$           -R$           -R$           1.358,84R$       

12.05.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650 3,22R$          1.358,84R$       

12.06 97647

REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, 

METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 9,0000 2,19R$          0,84R$          -R$    -R$      -R$        3,03R$          19,71R$          7,56R$            -R$           -R$           -R$           27,27R$            

12.06.01 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971 1,90R$          17,10R$            

12.06.02 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 1,13R$          10,17R$            
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12.07 COMPOSICAO 94213

TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 

0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. 

AF_07/2019

M2 9,0000 2,90R$          71,49R$        -R$    -R$      -R$        74,39R$        26,10R$          643,41R$        -R$           -R$           -R$           669,51R$          

12.07.01 INSUMO 7243

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM 

PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, 

ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 

MM

M2 1,1660 63,36R$        570,24R$          

12.07.02 INSUMO 11029

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO 

GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA 

FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E 

ARRUELAS DE VEDACAO

CJ 4,1500 7,01R$          63,09R$            

12.07.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 1,89R$          17,01R$            

12.07.04 COMPOSICAO 88323 TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 2,09R$          18,81R$            

12.07.05 COMPOSICAO 93281

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

CHP 0,0009 0,02R$          0,18R$              

12.07.06 COMPOSICAO 93282

GUINCHO ELÉTRICO DE COLUNA, CAPACIDADE 

400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFÁSICO DE 

1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

CHI 0,0013 0,02R$          0,18R$              

13 INCÊNDIO E PÂNICO Sub-total  R$         68,12  R$        141,00  R$             -    R$            -    R$            -    R$         209,12 

13.01 COMPOSICAO
37559/   

insumo

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA 

INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, 

*12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS 

(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME 

NBR 16820)

UN 4,0000 29,79R$        29,79R$        119,16R$        119,16R$          

13.02 COMPOSICAO 88267
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRÁULICO COM 

ENCARGOS COMPLEMENTARES
H 4,0000 17,03R$        5,46R$          -R$    -R$      -R$        22,49R$        68,12R$          21,84R$          -R$           -R$           -R$           89,96R$            

13.02.01 INSUMO 2696 ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 16,33R$        65,32R$            

13.02.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          10,80R$            

13.02.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          2,52R$              

13.02.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          3,24R$              

13.02.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,24R$              

13.02.06 INSUMO 43461

FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          2,96R$              

13.02.07 INSUMO 43485
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          4,36R$              

13.02.08 COMPOSICAO 95335

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA ENCANADOR OU 

BOMBEIRO HIDRÁULICO (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES) - HORISTA

H 1,0000 0,15R$          0,60R$              

14 REVESTIMENTO CERÂMICO Sub-total  R$    1.139,91  R$    7.342,92  R$       17,73  R$            -    R$            -    R$      8.500,57 

14.01 COMPOSICAO 97634

DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE 

FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2 45,4600 8,00R$          2,90R$          0,39R$  -R$      -R$        11,29R$        363,68R$        131,83R$        17,73R$       -R$           -R$           513,24R$          

14.01.01 COMPOSICAO 5795

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO. 

AF_07/2016

CHP 0,0699 1,82R$          82,74R$            

14.01.02 COMPOSICAO 5952

MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMÁTICO 

MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. 

AF_07/2016

CHI 0,0482 1,14R$          51,82R$            

14.01.03 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,1055 2,52R$          114,56R$          

14.01.04 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2972 5,81R$          264,12R$          

14.02 COMPOSICAO 97632
DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
M 62,1400 1,68R$          0,63R$          -R$    -R$      -R$        2,31R$          104,40R$        39,15R$          -R$           -R$           -R$           143,54R$          

14.02.01 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0293 0,70R$          43,50R$            

14.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 1,61R$          100,05R$          
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14.03 COMPOSICAO 87263

REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM 

PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSÕES 

60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA 

MAIOR QUE 10 M². AF_06/2014

M2 45,4600 10,58R$        137,70R$      -R$    -R$      -R$        148,28R$      480,97R$        6.259,84R$     -R$           -R$           -R$           6.740,81R$       

14.03.01 INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 0,56R$          25,46R$            

14.03.02 INSUMO 37595 ARGAMASSA COLANTE TIPO AC III KG 8,6200 18,27R$        830,55R$          

14.03.03 INSUMO 38195
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA, 

FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2
M2 1,0700 115,02R$      5.228,81R$       

14.03.04 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,4400 10,52R$        478,24R$          

14.03.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 3,91R$          177,75R$          

14.04 COMPOSICAO 88650

RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM 

PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 

60X60CM. AF_06/2014

M 62,1400 1,92R$          14,29R$        -R$    -R$      -R$        16,21R$        119,31R$        887,98R$        -R$           -R$           -R$           1.007,29R$       

14.04.01 INSUMO 1292

PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI 

MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 

CM2

M2 0,1880 12,83R$        797,26R$          

14.04.02 INSUMO 1381 ARGAMASSA COLANTE AC I PARA CERAMICAS KG 0,6030 0,41R$          25,48R$            

14.04.03 INSUMO 34357 REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840 0,34R$          21,13R$            

14.04.04 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0850 2,03R$          126,14R$          

14.04.05 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 0,60R$          37,28R$            

14.05 COMPOSICAO 88256
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 4,0000 17,89R$        6,03R$          -R$    -R$      -R$        23,92R$        71,56R$          24,12R$          -R$           -R$           -R$           95,68R$            

14.05.01 INSUMO 4760 AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 1,0000 17,68R$        70,72R$            

14.05.02 INSUMO 37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 2,70R$          10,80R$            

14.05.03 INSUMO 37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,63R$          2,52R$              

14.05.04 INSUMO 37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,81R$          3,24R$              

14.05.05 INSUMO 37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 0,06R$          0,24R$              

14.05.06 INSUMO 43465

FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA 

(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO 

CAIXA)

H 1,0000 0,74R$          2,96R$              

14.05.07 INSUMO 43489
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS 

COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA)
H 1,0000 1,09R$          4,36R$              

14.05.08 COMPOSICAO 95324

CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA AZULEJISTA OU 

LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - 

HORISTA

H 1,0000 0,21R$          0,84R$              

15 PINTURA PAREDES 2º PAVIMENTO Sub-total  R$    1.503,41  R$    3.314,09  R$             -    R$            -    R$            -    R$      4.817,51 

15.01 88489

APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA 

LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. 

AF_06/2014

M2 365,7940 4,11R$          9,06R$          -R$    -R$      -R$        13,17R$        1.503,41R$     3.314,09R$     -R$           -R$           -R$           4.817,51R$       

15.01.01 INSUMO 7356
TINTA LATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO 

FOSCO
L 0,3300 7,31R$          2.673,95R$       

15.01.02 COMPOSICAO 88310 PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 4,51R$          1.649,73R$       

15.01.03 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 1,35R$          493,82R$          

16 ADIÇÃO PONTO ELÉTRICO CPD Sub-total  R$       270,93  R$        917,06  R$             -    R$            -    R$            -    R$      1.187,99 

16.01 COMPOSICAO 91932

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 42,0000 2,74R$          13,19R$        -R$    -R$      -R$        15,93R$        115,08R$        553,98R$        -R$           -R$           -R$           669,06R$          

16.01.01 INSUMO 980

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2

M 1,1900 20,45R$        858,90R$          

16.01.02 INSUMO 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0090 0,03R$          1,26R$              

16.01.03 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0770 2,56R$          107,52R$          

16.01.04 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,0770 2,93R$          
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16.02 91926

CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-

CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 44,0000 1,06R$          3,24R$          -R$    -R$      -R$        4,30R$          46,64R$          142,56R$        -R$           -R$           -R$           189,20R$          

16.02.01 INSUMO 993

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5, 

ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 

COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1 

CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

M 1,1900 2,85R$          125,40R$          

16.02.02 INSUMO 21127
FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750 

V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M
UN 0,0090 0,03R$          1,32R$              

16.02.03 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0300 0,66R$          29,04R$            

16.02.04 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0300 0,76R$          33,44R$            

16.03 92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,0000 17,05R$        26,40R$        -R$    -R$      -R$        43,45R$        34,10R$          52,80R$          -R$           -R$           -R$           86,90R$            

16.03.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          15,46R$            

16.03.02 COMPOSICAO 92006

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 35,72R$        71,44R$            

16.04 92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 17,04R$        30,93R$        -R$    -R$      -R$        47,97R$        17,04R$          30,93R$          -R$           -R$           -R$           47,97R$            

16.04.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

16.04.02 COMPOSICAO 92007

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 40,24R$        40,24R$            

16.05 COMPOSICAO 92005

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 22,27R$        32,68R$        -R$    -R$      -R$        54,95R$        22,27R$          32,68R$          -R$           -R$           -R$           54,95R$            

16.05.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

16.05.02 COMPOSICAO 92003

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 47,22R$        47,22R$            

16.06 92013

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 31,09R$        46,01R$        -R$    -R$      -R$        77,10R$        31,09R$          46,01R$          -R$           -R$           -R$           77,10R$            

16.06.01 COMPOSICAO 91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE 

4" X 2" MÉDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO 

ELÉTRICO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_12/2015

UN 1,0000 7,73R$          7,73R$              

16.06.02 COMPOSICAO 92011

TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (3 MÓDULOS), 2P+T 

20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,0000 69,37R$        69,37R$            

16.07 93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE 

NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_10/2020

UN 1,0000 4,71R$          58,10R$        -R$    -R$      -R$        62,81R$        4,71R$            58,10R$          -R$           -R$           -R$           62,81R$            

16.07.01 INSUMO 1571 TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE UN 2,0000 2,80R$          2,80R$              

16.07.02 INSUMO 34616 DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A UN 1,0000 53,68R$        53,68R$            

16.07.03 COMPOSICAO 88247 AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1325 2,95R$          2,95R$              

16.07.04 COMPOSICAO 88264 ELETRICISTA COM ENCARGOS H 0,1325 3,38R$          3,38R$              

17 INFRAESTRUTURA DE LÓGICA Sub-total  R$    2.999,76  R$  32.981,38  R$             -    R$            -    R$            -    R$    35.981,14 
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TOTAL ITEM CÓD. DESCRIÇÃO SERVIÇOTIPO
Preço Total 

Equip.

Preço Total 

Outros

Preço Total 

Terceiros

Preço Total 

MAO

Preço Total 

MAT
Unid.

Quant./   

Coef.

VALOR UNITÁRIO

17.01 COMPOSICAO
97661/AD

APTADO

REMOÇÃO DE CABOS DE REDE LÓGICA, DE 

FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

M 1888,0000 0,47R$          0,13R$          -R$    -R$      -R$        0,60R$          887,36R$        245,44R$        -R$           -R$           -R$           1.132,80R$       

COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,0096 0,24R$          453,12R$          

COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0188 0,36R$          679,68R$          

17.02 COMPOSICAO
97660/AD

APTADO

REMOÇÃO DE TOMADAS DE PONTOS DE LÓGICA, 

DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

UN 100,0000 0,46R$          0,14R$          -R$    -R$      -R$        0,60R$          46,00R$          14,00R$          -R$           -R$           -R$           60,00R$            

17.02.01 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,2400 0,24R$          24,00R$            

17.02.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 0,36R$          36,00R$            

17.03 COMPOSICAO 98297

CABO ELETRÔNICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM 

EDIFICAÇÃO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E 

INSTALAÇÃO. AF_11/2019

M 1888,0000 0,15R$          3,63R$          -R$    -R$      -R$        3,78R$          283,20R$        6.853,44R$     -R$           -R$           -R$           7.136,64R$       

17.03.01 INSUMO 39599
CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES, 

CATEGORIA 6
M 3,57R$          6.740,16R$       

17.03.02 COMPOSICAO 88247
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,10R$          188,80R$          

17.03.03 COMPOSICAO 88264
ELETRICISTA COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 0,11R$          207,68R$          

17.04 INSUMO MERCADO

COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA, 

DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM 

PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA.

UN 2,0000 2.129,37R$  -R$              4.258,74R$     -R$           -R$           -R$           4.258,74R$       

17.05 INSUMO MERCADO RACK DE PAREDE 19" x 12 U UN 2,0000 710,68R$      -R$              1.421,36R$     -R$           -R$           -R$           1.421,36R$       

17.06 INSUMO MERCADO
CABO DE REDE TIPO PATCH CORD CATEGORIA 6 

COM 1,5 METROS
UN 102,0000 10,85R$        -R$              1.106,70R$     -R$           -R$           -R$           1.106,70R$       

17.07 INSUMO MERCADO
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6 COM 

GUIA TRASEIRA
UN 6,0000 875,66R$      -R$              5.253,98R$     -R$           -R$           -R$           5.253,98R$       

17.08 INSUMO MERCADO
GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS 

COM TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U
UN 6,0000 24,45R$        -R$              146,72R$        -R$           -R$           -R$           146,72R$          

17.09 INSUMO MERCADO KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK UN 100,0000 1,49R$          -R$              149,33R$        -R$           -R$           -R$           149,33R$          

17.10 INSUMO MERCADO ABRAÇADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM UN 100,0000 0,07R$          -R$              7,00R$            -R$           -R$           -R$           7,00R$              

17.11 INSUMO MERCADO
ABRAÇADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA 

CABO DE DADOS 12 X 150 MM
UN 25,0000 2,13R$          -R$              53,25R$          -R$           -R$           -R$           53,25R$            

17.12 INSUMO MERCADO
REGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 8 

TOMADAS 2P+T - 1U
UN 2,0000 90,53R$        -R$              181,05R$        -R$           -R$           -R$           181,05R$          

17.13 INSUMO 38094
ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA 

INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES
UN 100,0000 3,01R$          -R$              301,00R$        -R$           -R$           -R$           301,00R$          

17.14 INSUMO 39601 CONECTOR FÊMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 100,0000 33,43R$        -R$              3.343,00R$     -R$           -R$           -R$           3.343,00R$       

17.15 INSUMO MERCADO
MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E 

INTERRUPTORES
UN 100,0000 2,62R$          -R$              261,67R$        -R$           -R$           -R$           261,67R$          

17.16 INSUMO MERCADO ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM UN 50,0000 71,67R$        -R$              3.583,67R$     -R$           -R$           -R$           3.583,67R$       

17.17 INSUMO MERCADO
SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO 

50MM COM 3 METROS
UN 50,0000 26,07R$        -R$              1.303,50R$     -R$           -R$           -R$           1.303,50R$       

17.18 INSUMO MERCADO
TAMPA PARA ELETROCALHA LISA 100 MM COM 3 

METROS
UN 50,0000 54,88R$        -R$              2.744,17R$     -R$           -R$           -R$           2.744,17R$       

17.19 INSUMO MERCADO
TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA 

100 X 50 MM LISO OU PERFURADO
UN 20,0000 7,59R$          -R$              151,80R$        -R$           -R$           -R$           151,80R$          

17.20 INSUMO MERCADO
CURVA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º 

PERFURADA
UN 10,0000 33,46R$        -R$              334,60R$        -R$           -R$           -R$           334,60R$          

17.21 INSUMO MERCADO
CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90º 

PERFURADA 150 X 50 MM
UN 8,0000 49,87R$        -R$              398,96R$        -R$           -R$           -R$           398,96R$          

17.22 INSUMO MERCADO
EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 

MM
UN 50,0000 7,68R$          -R$              384,00R$        -R$           -R$           -R$           384,00R$          

17.23 COMPOSIÇÃO 88266
ELETROTÉCNICO COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
H 80,0000 22,29R$        6,05R$          -R$    -R$      -R$        28,34R$        1.783,20R$     484,00R$        -R$           -R$           -R$           2.267,20R$       

CUSTO TOTAL SEM BDI  R$  23.589,09  R$  84.199,78  R$  1.100,15  R$            -    R$      10,65  R$  108.899,67 

VALOR DO BDI 24,31%  R$    5.733,49  R$  20.465,34  R$     267,40  R$            -    R$        2,59  R$    26.468,82 

PREÇO FINAL COM BDI  R$  29.322,58 ############  R$  1.367,55  R$            -    R$      13,24  R$  135.368,49 
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PROJETO BÁSICO 
 

1 – INTRODUÇÃO 

1.1 Em atendimento à Lei 8.666/93 que rege as Licitações e Contratações na Administração 
Pública, visa o presente Projeto Básico apresentar subsídios e definir conjuntos de elementos 
que nortearão os procedimentos de Licitação, para a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA 
ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR Á REFORMA DO CONSELHO 
DE CONTABILIDADE DE RONDONIA / CRC-RO, ESTABELECIDO A RUA PRESIDENTE DUTRA Nº 
2374 / ESQUINA COM RUA ALMIRANTE BARROSO  – CENTRO  EM PORTO VELHO RONDONIA, 
COM FORNECIMENTO DE MÃO DE OBRA E MATERIAIS, os serviços serão executado na sede 
do CRC-RO. 

2 – DO OBJETIVO: 

2.1 OBJETIVO: A REFORMA COM SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DO FORRO DE GESSO ACARTONADO 
DO TIPO DRYWALL, SUBSTITUIÇÃO PARCIAL DE REVESTIMENTOS CERÂMICOS DE PISOS, 
REVISÃO DE IMPERMEABILIZAÇÃO EM PAREDES, ADEQUAÇÃO DE INSTALAÇÕES DE DRENOS 
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SUBSTITUIÇÃO DE APARELHOS HIDROSSANITÁRIOS, 
ADEQUAÇÃO DE TAMPA PARA LIMPEZA DE FOSSA SÉPTICA, ADEQUAÇÃO DE DRENAGEM 
PLUVIAL EM PORTÃO DE ACESSO AOS VEICULOS NO ESTACIONAMENTO, SUBSTITUIÇÃO DE 
PEÇA DE VIDRO EM ESQUADRIA DE FACHADA, SUBSTITUIÇÃO DE TELHAS DANIFICADAS EM 
COBERTURA, LIMPEZA DE CALHAS E TELHADO EM COBERTURA, INSTALAÇÃO DE CALHAS E 
RUFOS, PINTURAS EM PAREDES E FORROS COM EMASSAMENTO, ADIÇÃO DE PONTOS 
ELÉTRICOS E DISJUNTOR, SUBSTITUIÇÃO CABOS E COMPONENTES DA REDE LÓGICA, 
SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE INCÊNDIO. 

3 – DA FUNDAMENTAÇÃO:  

3.1 O suporte legal que garantirá a eficácia dos atos deste Projeto Básico é a Lei Federal 
8.666/93, que rege as licitações e contratos. 

4 – JUSTIFICATIVA 

4.1- A presente Contratação de empresa especializada na prestação de serviços de engenharia 
civil, justifica-se em virtude da necessidade de melhorias e reforma a serem executados nas 
instalações do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/RO, oriundos do Laudo de 
Inspeção Predial, datado em 15 de novembro de 2021, conforme Avaliação Técnica das 
Condições Físicas das Instalações do Edifício Sede do CRC/RO; 

4.2 - Vale ressaltar que a Lei 8.666/93, estabelece, que toda obra deve seguir a seguinte 
seqüência: Projeto Básico: projeto executivo e execução das obras de reforma com execução 
dos serviços, por isso a necessidade da presente contratação. 

4.3 - Segue no ANEXO ( VIII), Laudo de Inspeção Predial, consta a vistoria realizada e apontadas 
as não conformidades do prédio, assim como as intervenções a serem feitas para saneamento.  
 



   

4.4 – Em ANEXO (VIII), Plano de Manutenção Preventiva e Corretiva, documento elaborado 
para distinguir os reparos à serem realizados no prédio do CRC-RO, foi objeto desta 
contratação os itens de manutenções corretivas; 

5 – DO OBJETO 

O presente Projeto Básico contém as especificações necessárias à Contratação de Empresa 
Especializada para Executar os serviços, no Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO, 
conforme especificações contidas na Planilha Orçamentária anexa, a qual, a este projeto 
básico faz parte. 

6 – REFERÊNCIAS 

6.1 Constituem como partes integrantes da presente especificação os seguintes documentos: 

a) ANEXO I – Planilha Orçamentária Sintética de Material e Mão de Obra; 
b) ANEXO II – Planilha Orçamentária Analítica de Material e Mão de Obra; 
c) ANEXO III – Memória de Memória de Cálculo; 
d) ANEXO IV - Cronograma Físico-Financeiro; 
e) ANEXO V - Composição do BDI, tendo como base o Acordão do TCU nº 2622/2013 
f) ANEXO VI – Memorial Descritivo das Obras Civis; 
g) ANEXO VII – Memorial Descritivo do Cabeamento Estruturado; 
h) ANEXO VIII – Laudo de Inspeção Predial; 
i) ANEXO IX – Plano de Manutenção Predial; 
j) ANEXO X – ART’s de Anotações de Responsabilidade Técnica; 
k) ANEXO XI – Projetos; 

• Projeto de Forro de Drywall; 

• Projeto de Detalhamento de Impermeabilização; 

• Projeto de Detalhamento de Vergas e Contravergas; 

• Projeto de Detalhamento de Sinalização de Pânico; 

• Projeto de Detalhamento Tampa de Fossa e Sumidouro; 

• Projeto de Detalhes e Localização para Substituição de Pisos; 

• Projeto de Adição de Pontos de Tomadas em CPD e sala de T.I. 

• Projeto de Detalhamento de Localização de Calhas e Rufos; 

7 - DO CRITÉRIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA 

7.1 O critério da escolha da proposta vencedora será a do menor preço global 

8 - DA DOCUMENTAÇÃO DE HABILITAÇÃO  

Para fase de habilitação  

a) Certificação de Registro Cadastral (CRC/RO), em vigência na data da apresentação da 
proposta (opcional); 

b) Declaração de plena superveniência de fato impeditivo da HABILITAÇÃO, nos termos do 
artigo 32, § 2º da Lei Federal nº 8.666/93; 

c) Declaração de plena submissão às condições e exigências do edital, em todas as fases da 
licitação; 



   

d) Termo de Compromisso; 

e) Declaração que a empresa se encontra enquadrada ou ré enquadrada perante a Lei 
Complementar 123/2006, do estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno 
porte, se for o caso; 

9 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À HABILITAÇÃO JURÍDICA: 

a) Cópia da cédula de identidade e CPF do (s) sócio (s) gerente (s) ou diretor (es) responsável 
(eis) pela assinatura do futuro contrato; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ações, acompanhada de 
documentos de eleição de seus administradores atuais; ou 

d) Inscrição do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhadas de prova de 
diretoria em exercício; 

e) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no País, e ato de registro ou autorização para funcionamento expedido pelo 
órgão competente, quando a atividade assim o exigir. 

f) Certidão de Licença Ambiental de Operação – LAO –emitida pela Prefeitura do Município de 
Porto Velho (Secretária Municipal de Meio Ambiente SEMA) 

10 - DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À QUALIFICAÇÃO TÉCNICA: 

a)   Registro ou inscrição, da licitante, na unidade profissional competente, nos casos CREA - 
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU- Conselho de Arquitetura CAU - 
Conselho de Arquitetura; 

b)  Comprovação da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para 
entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido 
pela entidade competente, detentor de CAT (Certidão de Acervo Técnico), que comprove 
que tenha executado obra ou serviço de características semelhantes, sendo no caso, obras  
civil e telecomunicações. 

b.1) A comprovação de que trata esta alínea deverá ser feita através de uma das seguintes 
formas: 
b.1.1) Carteira de Trabalho; 
b.1.2) Certidão Jurídica do CREA ou CAU; 
b.1.3) Contrato Social; 
b.1.4) Contrato de prestação de serviços; 
b.1.5) Contrato de Trabalho registrado na DRT; 
b.1.6) Declaração do profissional, com firma reconhecida em cartório assumindo a 
responsabilidade técnica pela obra ou serviço licitado e o compromisso de integrar o 
quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicada. 

c) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido por pessoas jurídicas 
de direito público ou privado, onde comprove a execução de serviços de características 
semelhantes que é de “elétrica e civil”. O (s) atestado(s) será (ão) aceito(s) somente quando 
houver a indicação do nº da ART que lhe deu origem ou acompanhado da CAT Certidão de 



   

Acervo Técnico do profissional, referente ao Atestado apresentado, devidamente 
reconhecido pela entidade competente (CREA); 

d) Relação explicita e Declaração formal de sua disponibilidade, das instalações, do 
aparelhamento e do pessoal técnico – dentre os quais deverá estar contido no mínimo 01(um) 
Engenheiro civil e/ou 1 (um) Arquiteto, 1(um) engenheiro de segurança do trabalho e/ou 01 
(um) Técnico de Segurança do Trabalho; 

e) Declaração formal do (s) responsável (eis) técnico (s) pela execução da obra, autorizando a 
sua inclusão na equipe; 

f) A empresa deverá apresentar declaração, de que, caso vencedor do certame cumprirá 
fielmente as disposições concernentes a NR – 18 Normas Regulamentadora, que estabelece 
diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a 
implantação de medidas de controle e sistemas preventivos de segurança dos processos, nas 
condições e no ambiente de trabalho, na indústria da construção, bem como aqueles 
consignados na Norma Regulamentador 10, pertinente a serviços com instalações elétricas 
(art. 12, inciso I e VI da Lei 8.666/93); 

11 - DA VISTORIA E ELABORAÇÃO DA PROPOSTA (visita à obra) 

11.1 Atestado de Visita Técnica: A visita técnica à área do objeto do presente certame é 
opcional, devendo observar-se a determinação a seguir: 

11.1.1 A empresa que optar por não realizar a visita técnica deverá, obrigatoriamente, 
apresentar junto a sua documentação de habilitação uma declaração de conhecimento prévio 
da área de implantação do empreendimento, podendo, referida declaração, ser firmada de 
acordo com o Instrumento Convocatório. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, não 
poderá alegar, em nenhuma hipótese, o desconhecimento dos locais da realização do serviço 
e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigações assumidas em 
conseqüência do presente certame. 

12 – DO VALOR ESTIMADO 

12.1 O valor estimado é o valor máximo que o CRC/RO se propõe a pagar na MANUTENÇÃO 
DO CRC – RO DE PORTO VELHO é de: R$ 135.368,49 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e 
Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos). VALORES ESTES ENCONTRADO TENDO 
COMO BASE A TABELA SINAPI / 03 /2022 e COTAÇÕES MÉDIAS DE MERCADO. A qual foi 
elaborada também levando em conta os vários mecanismos que nos auxiliaram nas 
composições dos preços, tendo também como base a tabela de composição de custo unitário, 
como: a tabela dos insumos e de mão de obra, tabela estas que também são do SINAPI de 
03/2022. 

12.2 Vale lembrar aos licitantes que é importantíssimo observar quanto ao material que será 
exigido. 

12.3 Será de responsabilidade da Empresa Vencedora: O Alvará e as liberações da obra de 
reforma em todos os órgãos públicos que tenha poder de fiscalização sobre esta atividade tais 
como: Prefeitura, SEMA/OU SEDAM, INSS ETC. 

12.4 Nos preços unitários propostos devem estar computados todas as despesas necessárias, 
inclusive custo de materiais, de transportes, de instalações, depreciações, mão-de-obra, 



   

impostos, encargos sociais e trabalhistas, remunerações, Alvarás, Relatórios de impactos, etc., 
que constituirão a única, exclusiva e completa remuneração dos serviços; 

13 - MOBILIZAÇÃO, DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO DE OBRAS 

13.1 Não será permitido cotar preço a título de mobilização e desmobilização de canteiro de 
obras; 

14 - QUALIFICAÇÃO ECONÔMICA-FINANCEIRA 

Nos Termos do art. 31, III, da Lei 8666/93. 

a) A Empresa Licitante deverá comprovar por meio de Certidão da Junta Comercial que o seu 
contrato social, possui capital social de no mínimo 10% (dez por cento) do valor orçado pelo 
Conselho Regional de Contabilidade – CRC-RO;  

15 – DOCUMENTAÇÃO RELATIVA À REGULARIDADE FISCAL: 

a) Prova de inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas do MF(CNPJ/MF). 
b) Prova de regularidade com as Fazenda Federal e divida ativa;  
c) Certidão Negativa de Tributos Estaduais; 
d) Certidão de Regularidade /FGTS ( Lei 8.036/90); 
e) Certidão de Regularidade / INSS ( Lei 8.212/91 ); 
f) Certidão Negativa de Tributos Municipais da Sede do Contratante; 
g) Certidão Negativa de Debito Trabalhista - CNDT; 
h) Falência e Concordata.  
Obs.: As certidões de que trata os itens anteriores, deverão conter expressamente os prazos 
de validade, ou quando ausentes serão consideradas válidas por um período de 30 (trinta) 
dias corridos, a contar da data da sua emissão pelo órgão expedidor. 

16 - PRAZOS DE EXECUÇÃO 

16.1 O prazo previsto para a execução da obra de reforma é de 60 (Sessenta) dias corridos a 
contar a partir da data da entrega da ordem de serviço. 

16.2 Conforme previsto em Lei, o prazo poderá sofrer aditivos de prorrogação de prazo de 
prazo de execução dos serviços com justificativa plausiva e de acordo com o contrato. 

17 - DO PRAZO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO 

17.1 O prazo da vigência do Contrato será de 120 (cento e vinte) dias corridos. 

18 - DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS: 

18.1 Os serviços serão realizados na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Estado 
de Rondônia, por empresa especializada que deverá apresentar carta compromisso de 
garantia dos serviços, devendo obedecer rigorosamente às normas, no prazo de 120 (Cento e 
Vinte) dias corridos, a empresa também deverá apresentar carta compromisso de garantia 
que obedecer rigorosamente às normas em vigor e as condições a seguir: 

a) Aprovação dos projetos, as licenças e alvarás juntos aos Órgãos Públicos e ao CREA/RO 
serão de responsabilidade da empresa contratada; 



   

b) Todas as despesas de construção referentes aos serviços contratados, leis sociais, 
taxas, cauções e multas serão também de responsabilidade da empresa contratada; 

c) Fica sobre a responsabilidade do Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO, a 
fiscalização dos serviços, podendo impugnar qualquer serviço executado que não satisfaça e 
que não atenda as condições contratuais; 

d) Todos os materiais empregados na obra deverão ser novos e obedecer às 
especificações; 

e) Todo entulho da obra de reforma deverá ser retirado pela empresa contratada; 

f) Toda área ao redor da reforma deverá ser limpa e varrida ao final; 

g) No final da Reforma deverá ser executada pelo construtor, rigorosa limpeza da área e 
entorno da edificação; 

h) A empresa deverá iniciar os serviços no máximo dentro de 10 (dez) dias após o 
recebimento da ordem de serviço expedida pelo CRC-RO; 

i) A empresa contratada é responsável por todos os danos causados à Administração ou 
a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo na execução do contrato, originados por si ou por 
seus empregados e assemelhados. 

19 - DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA 

19.1 As despesas decorrentes do processo correrão à conta do Projeto Atividades: – Reforma 
/ Construção e Manutenção. Elemento de Despesas: OBRAS E INSTALAÇÕES 

20 - DO FATURAMENTO/CONDIÇÕES DE PAGAMENTO: 

20.1 O pagamento a empresa contratada será efetuado após medições que serão efetuadas 
em função do cronograma físico e financeiro apresentado e aprovado pelo Conselho Regional 
de Contabilidade CRC-RO, este podendo sofrer alteração, desde que aprovada pela 
fiscalização. 

20.2 Os pagamentos das medições somente serão efetuados mediante a apresentação por 
parte da Empresa do registro da obra junto ao INSS (CEI) e registro junto ao CREA. Bem como, 
nas medições subseqüentes da competente guia de quitação e recolhimento devido aos 
órgãos competentes (INSS e FGTS) referente à obra de reforma em apreço, do mês da medição 
anterior. 

20.3 As Notas Fiscais/Fatura deverão ser apresentadas juntamente com as cópias dos 
seguintes documentos de suporte: 
a) Certidão Negativa de Débito – CND/INSS; 
b) Certificado de Regularidade do FGTS – CRF 
c) Certidão Federal; 
d) Certidão Estadual; 
e) Certidão Municipal; 
f) Certidão Negativa de Débito – CNDT/TST 
g) Falência e Concordata. 

O pagamento do serviço executado será efetuado até o 5º (quinto) dia útil após o recebimento 
da nota fiscal juntamente com a apresentação dos documentos/certidões negativas, mediante 



   

parecer emitido pelo Controle Interno do CRC-RO e, verificação da legalidade do ato, 
comprovando a execução dos serviços relacionados na planilha de medições com relatório 
fotográfico. 

21 - DA ENTREGA DA OBRA: 

21.1 A obra deverá ser entregue após a execução de todos os serviços relacionado na planilha 
orçamentária em perfeito estado de segurança e limpeza, boa conservação, instalação de 
todos os equipamentos e em perfeitas condições de funcionamento e devidamente testados. 

21.2 Executado o Contrato, os serviços serão recebidos conforme disposto nos artigos 73 a 
76, da Lei Federal nº 8.666/93 e posteriores alterações, mediante Termo Provisório e 
posteriormente Termo Definitivo nos termos deste Projeto Básico: 

21.3 Recebimento Provisório: Lei 8.666/93, art. 73, II, a: provisoriamente, para efeito de 
posterior verificação da conformidade do material com as especificações e projetos. 

21.4 Termo Definitivo: Lei 8.666/93, art. 73, II, b: após a verificação da qualidade e quantidade 
dos serviços e conseqüente aceitação; 

22 - PRESCRIÇÕES DIVERSAS: 

22.1 A execução dos serviços deverá obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, as 
seguintes condições: 

a) Os serviços deverão ser executados de acordo com a presente especificação, sendo que 
qualquer solicitação de modificação deverá ser encaminhada, por escrito e fundamentada à 
Fiscalização da Obra para análise da mesma. Qualquer esclarecimento adicional sobre os 
serviços a serem executados, objeto da presente especificação, poderá ser obtido junto a 
equipe de fiscalização da obra de reforma. 

b) Requisitos de Normas e/ou Especificações, Métodos de Ensaio e Terminologia, 
estabelecidos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

c) Recomendações, instruções e especificações de fabricantes de materiais e/ou de 
especificações em sua aplicação ou na realização de certos tipos de trabalhos; 

d) Dispositivos aplicáveis da legislação vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos à 
segurança, proteção e demais aspectos das construções; 

e) Todas as liberações necessárias junto ao CREA, Concessionárias locais e órgãos 
fiscalizadores serão de responsabilidade da Contratada, bem como o pagamento de todas as 
despesas que se fizerem necessárias à completa execução dos serviços; 

f) Antes do início da execução de cada serviço, deverão ser verificadas (diretamente na obra 
e sob a responsabilidade da Contratada) as condições técnicas e as medidas locais ou posições 
a que o mesmo se destinar; 

g) Todas as imperfeições verificadas nos serviços vistoriados, bem como discrepâncias dos 
mesmos em relação aos desenhos (projetos) e especificações, deverão ser corrigidas, antes 
do prosseguimento dos trabalhos; 

h) Caberá à Contratada fornecer todos os materiais, ferramentas, maquinário, aparelhamento 
adequado para a mais perfeita execução dos serviços contratados. As medidas de proteção 
aos empregados e a terceiros durante a reforma, obedecerão ao disposto nas “NORMAS DE 



   

SEGURANÇA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUÇÃO CIVIL”, em especial a NR 18 
que trata das Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção. 

23 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA: 

23.1 Fazer, no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o início da obra, um minucioso 
exame das especificações e dos projetos, de modo que possa, em tempo hábil e por escrito, 
apresentar à Fiscalização todas as divergências e dúvidas porventura encontradas, para o 
devido esclarecimento e aprovação; 

23.2 Responsabilizar-se por todos os ônus e obrigações concernentes à legislação fiscal, social, 
tributária e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de 
eventuais trabalhos noturnos, inclusive iluminação, e ainda por todos os danos e prejuízos 
que, a qualquer título, causar a terceiros em virtude da execução dos serviços a seu cargo, 
respondendo por si e por seus sucessores; 

23.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas expensas, no total ou em 
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes 
da execução ou da má qualidade e aplicação dos materiais empregados; 

23.4 Adquirir e manter permanentemente no escritório da obra um livro de ocorrência, (Diário 
de Obra) para registro obrigatório de todas e quaisquer ocorrências que merecerem destaque. 

23.5 Manter acompanhamento permanentemente no canteiro de obra de reforma através de 
um engenheiro civil e de segurança do trabalho e/ou um técnico, com plenos poderes de 
decisão na área técnica; 

23.6 Executar, às suas expensas, todos os serviços que se fizerem necessárias para a perfeita 
execução do objeto ora contratado. 

23.7 Promover e responder por todos os fornecimentos de materiais e mão de obra durante 
a execução da obra de reforma, inclusive as instalações provisórias destinadas ao atendimento 
das necessidades; 

23.8 Responsabilizar-se por quaisquer ações decorrentes de pleitos referentes a direitos, 
patentes e royalties, face à utilização de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou 
modelos na execução da obra contratada; 

23.9 Conduzir a execução da obra de reforma pactuada em estrita conformidade com a 
planilha orçamentária, cronograma físico-financeiro, projetos e especificações técnicas, 
aprovadas pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes à natureza e à 
finalidade do empreendimento; 

23.10 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execução da obra de reforma objeto desta 
contratação; 

23.11 Contratar todos os seguros exigidos pela legislação brasileira, inclusive os pertinentes a 
danos causados a terceiros, acidentes de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e 
o relativo a veículos e equipamentos; 

23.12 Adquirir e manter no local de execução da obra todos os equipamentos destinados ao 
atendimento de situações de emergência, incluindo as de proteção contra incêndio e 
acidentes de trabalho; 



   

23.13 Comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO, por escrito e no prazo de 48 
(quarenta e oito) horas, quaisquer alterações ou acontecimentos por motivo superveniente, 
que impeçam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus deveres e 
responsabilidades relativas à execução do contrato, total ou parcialmente; 

23.14 Permitir e facilitar a inspeção pela Fiscalização, prestando informações e 
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes à execução da 
obra; 

23.15 Garantir a proteção e a conservação dos serviços executados, até o seu recebimento 
provisório; 

23.16 Cumprir rigorosamente com a Prestação dos Serviços, observando o que dispõe a 
Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, projetos e Memorial Descritivo, e ainda: 

a) Por qualquer acidente no trabalho de execução das obras e serviços contratados; 
b) Pelo uso de patentes registradas; 
c) Pela destruição ou danificação da obra em construção até a provisória aceitação da mesma 
pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO; 
d) Pelas indenizações que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos serviços 
contratados, ainda que ocorrido em via pública, ou local de terceiros. 

24 - OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

24.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos 
legais, são obrigações da CONTRATANTE: 

24.2 Oferecer à CONTRATADA todas as informações necessárias para a perfeita execução dos 
serviços conforme Contrato; 

24.3 Efetuar o pagamento das faturas relativas aos serviços prestados, no prazo de até 30 
(trinta) dias após a sua apresentação pela CONTRATADA; 

24.4 Supervisionar, fiscalizar e atestar a execução dos serviços, objeto deste CONTRATO, 
podendo recusar a parcela de má qualidade, ou que esteja em desacordo com as normas ou 
descrições; 

24.5 O CRC – RO deverá nomear 01 (um) gestor para acompanhar a execução do Contrato; 

24.6 O CRC-RO deverá nomear 01(um) servidor como fiscal ou uma comissão fiscalizadora que 
acompanhará e fiscalizará a obra de reforma em todas as suas etapas, emitindo despachos, 
relatório ou pareceres favoráveis ou desfavoráveis às planilhas de medição, entrega provisória 
e definitiva, assim como certificará no verso da Nota Fiscal o recebimento dos serviços de cada 
medição. 

25- LIMPEZAS DA OBRA 

25.1 O serviço de limpeza deverá satisfazer aos seguintes requisitos: 

25.2 Serão removidos todos os entulhos do terreno do CRC – RO, que tenha sido causado pela 
a execução dos serviços da obra de reforma, sendo cuidadosamente limpas e varridas as áreas 
afetadas inclusive os acessos; 



   

25.3 Todas as paredes, pavimentações, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras, 
azulejos, vidros, aparelhos sanitários, etc., serão limpos abundantemente e cuidadosamente 
lavados, de modo que não sejam danificados em parte ou em sua totalidade pela limpeza; 

25.4 As superfícies de madeira serão, quando for o caso, aplicadas antifungos, lustradas, 
envernizadas, enceradas ou pintadas em definitivo a critério do CONTRATANTE; 

25.5 Haverá particular cuidado em remover quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa 
endurecida, nas superfícies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais; 

25.6 Todas as manchas e salpicos de tintas serão cuidadosamente removidos, dando-se 
especial atenção à perfeita execução dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias. 

26 – PENALIDADES 

26.1 Pela inexecução total ou parcial do objeto contratado a Administração poderá, garantida 
a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sanções: 

26.2 Advertência; 

a) Multa de 0,2% (zero vírgula dois por cento) computada por dia de atraso, pelo não 
atendimento às exigências constantes desta contratação, até o máximo de 10% (dez por 
cento) sobre o valor total do contrato e que a partir do décimo dia de atraso ficará 
caracterizada a recusa de fornecimento, o que autoriza a aplicação de multa equivalente a 
10% (dez por cento) sobre o valor total previsto do objeto, bem como as demais sanções 
previstas na Lei nº 8.666/93; 

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em decorrência das hipóteses 
previstas nos artigos 77 a 79 da Lei nº 8.666/93, sem prejuízo da aplicação das demais 
penalidades estabelecidas na referida Lei; 

26.3 Suspensão temporária de participar em licitação e impedimento de contratar com o 
Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO; 

26.4 Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 
reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 
sempre que a CONTRATADA ressarcir a o CONTRATANTE pelos prejuízos resultantes e depois 
de decorrido o prazo da sanção aplicada com bases no subitem anterior; 

26.5 As multas descritas serão descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda, 
quando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.  

27 - FORÇA MAIOR 

27.1 O correndo fato novo decorrente de força maior ou caso fortuito, nos termos previstos 
na legislação vigente, que obstrua o cumprimento pela CONTRATADA dos prazos e demais 
obrigações estatuídas neste CONTRATO, ficará a mesma isenta das multas e penalidades 
pertinentes. 

28 - CASOS OMISSSOS 



   

28.1 Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal n.º 
8.666/93, e outros preceitos de Direito Público, aplicando-se supletivamente os princípios da 
Teoria Geral dos Contratos e disposições de Direito Privado. 

29 – FORO 

29.1 As partes elegem o Foro do juízo da Justiça Federal da Seção Judiciária, de Porto Velho-
RO, com exclusão de qualquer outro, para dirimir dúvidas e controvérsias oriundas do 
presente Projeto Básicas. 
 
 
Porto Velho, 12/05/2022 
 
 
 
Elaborado por: 
 
 
 
 
 

IGOR NOGUEIRA 
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1. DADOS DO PROJETO 

 

  

Proprietário: Conselho Regional de Contabilidade de Rondônia 

 

Local: CRCRO – Porto Velho 

 

Endereço: Av. Presidente Dutra, Bairro Centro 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O projeto foi elaborado devido às necessidades da infraestrutura de rede 

lógica da instituição CRCRO, no prédio da sede, em Porto Velho/CRO. 

O presente projeto de Cabeamento Estruturado do CRCRO – Porto Velho, 

tem os requisitos considerados em seu desenvolvimento aqueles estabelecidos 

pela norma NBR 14565 da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e 

pelas seguintes normas da Associação Industrial de Telecomunicações (TIA) e 

Associação de Indústrias Eletrônicas (EIA): TIA/EIA 568-B, TIA/EIA 569 e 

TIA/EIA 606. Em caso de dúvidas, ou informações adicionais poderá ser 

consultado o site www.abnt.org.br , www.tiaonline.org e www.eia.org . 

As instalações lógicas deverão ser realizadas seguindo os padrões 

definidos pelas normas acima citadas, utilizando-se dos materiais de instalação 

especificados e acessórios como curvas, suportes, terminações e outros, que 

sejam adequados, não sendo aceitos componentes improvisados. 

Os cabos deverão ser protegidos fisicamente em toda sua extensão, 

utilizando-se de um ou mais materiais de instalação, não devendo em nenhuma 

circunstância serem instalados expostos. 

Todos os materiais de instalação deverão ser firmemente fixados às 

estruturas de suporte, formando conjuntos mecânicos rígidos e livres de 

deslocamento pela simples operação. 
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3. DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

3.1. CABEAMENETO ESTRUTURADO 

  

Para cada Pavimento foi especificado um rack de telecomunicações 

secundário onde ocorre a estruturação da rede. Este rack contém todos os 

equipamentos de gerenciamento do ambiente em questão. 

Os rack´s são conectados a um rack principal que distribui a rede de dados 

através de cabos metálicos. 

  

O rack principal também cobrirá uma área de pontos fazendo a função de 

estruturação local. Serão instaladas eletrocalhas aparentes no forro ao longo de 

todo percurso indicado em projeto, as eletrocalhas serão do tipo galvanizada a 

fogo do tamanho #150x50x3000 (mm), também indicado no projeto. 

Para a rede lógica serão instalados um total de 92 pontos lógicos 

distribuídos em dois andares, 

Também serão instalados 2 racks de telecomunicação, sendo um em 

cada pavimento. 
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4. DIVISÃO DOS AMBIENTES 

 

Como foi dito no item anterior, cada pavimento foi atribuído um rack 

secundário. O Cabeamento da edificação foi dividida da seguinte forma: 

 

ATD: Térreo; 

Cada rack foi dimensionado de acordo com o número de dados e voz.  

APD: Primeiro andar; 

Cada rack foi dimensionado de acordo com o número de dados e voz; 

 

5. NORMAS E PADRÕES 

 

ESTE PROJETO TEM COMO BASE AS SEGUNTES NORMAS E 

PADRÕES A SEGUIR RELACIONADOS: 

 

 ANSI/EIA/TIA-568 - B.1 - “Commercial Building Telecommunications 

Cabling Standard”; 

 ANSI/EIA/TIA-568 - B.2 - “Balanced Twister Pair Cabling Components”; 

 EIA/TIA 569 – A – Commercial Building Telecommunications Pathway and 

Spaces 

 ANSI/EIA/TIA 607 - Grounding ande Bonding Requirements For 

Telecommunications5. 

 TIA/EIA 606 – Administration Standard for the Telecommunications 

Infrastructure of commercial Buildings; 

 NBR-14565 – Procedimento básico para elaboração de projetos de 

cabeamento de telecomunicações para rede interna estruturada. 

 

6. PROJETO DO SITEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE 

DADOS/VOZ 
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Na elaboração deste Projeto foi considerado apenas 01 (um) tipo de 

Sistema de Cabeamento:  

Sistema de Cabeamento Estruturado para Dados e Voz Categoria 6 (CAT 

6). 

O conteúdo do Memorial Descritivo deste Projeto Básico objetiva fornecer 

aos Proponentes os requisitos e as facilidades previstas para os usuários e ao 

administrador desta rede. Facilidades estas relacionadas com a operação, 

velocidade de configuração de novos pontos, desempenho, qualidade, 

padronização e segurança física. Estas características podem de um modo geral 

serem resumidas dentro do escopo de um Projeto desta natureza. 

A seguir apresentamos algumas facilidades gerenciais previstas, tais 

como: 

 Identificação do sistema de cabeamento estruturado (dados e voz) de 

forma clara, precisa e padronizada; 

 Destinação de um espaço físico para controle e gerenciamento; 

 Infraestrutura de cabeamento estruturado dos pontos aos armários de 

controle de forma permanente, sem necessidade de qualquer 

modificação; 

 Possibilidade de se permitir qualquer mudança de usuários e/ou 

departamentos do Órgão de forma fácil, ágil e confiável; 

  

Em relação a disponibilidade de comunicação da rede, esta deve ser 

ininterrupta e sem ruídos. As normas utilizadas neste projeto consideram, por 

exemplo, parâmetros como desempenho, atenuação, diafonia, impedância e 

distorção, dentre outros; e 

Alocação de Salas de Equipamentos dedicadas para administração e 

gerência do arcabouço tecnológico a ser instalado no prédio, visando uma 

melhor segurança ao acesso restrito a estas salas, bem como, dos 

equipamentos presentes nesta solução. 

Todo o Projeto Básico está fundamentado através de resoluções, normas 

técnicas e boletins técnicos. Os requisitos considerados no desenvolvimento do 

projeto, foram aqueles estabelecidos pelas normas da American National 
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Standard Institute – ANSI, Telecommunications Industry Association – TIA, 

Electronic Industries Association – EIA e Associação Brasileira de Normas 

Técnicas – ABNT. 

 

7. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DADOS/VOZ 

 

Este sistema está dividindo em 4 subitens: 

 

 Descrição dos Serviços; 

 Cálculos e Quantitativos do Sistema; 

 Projeto Funcional; 

 Identificação do Sistema de Cabeamento Estruturado. 

 

7.1. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS 

7.1.1. SUBSISTEMA SALA DE EQUIPAMENTOS E ARMÁRIOS DE 

TELECOMUNICAÇÕES. 

A referida sala está localizada na sala indicada em projeto (a mesma é 

responsável pela administração e gerenciamento de toda a rede telemática e 

terá os seguintes equipamentos instalados: 

Equipamentos ativos para atender aos pontos da sala e do setor 

responsável, bem como equipamentos para conexão dos servidores e demais 

equipamentos. Estes equipamentos serão conectados no Switch principal. 

A infraestrutura para lançamento dos cabos para rede lógica prevista 

nesse projeto será feita através de eletrocalha perfurada fixada em suspensão 

vertical e/ou mão francesa a sua descida na parede utilizando canaleta aparente 

conforme projeto. 

A função do Armário de Telecomunicações é de centralizar em um ponto 

único todas as tomadas de telecomunicações de um mesmo bloco. 

O armário será composto de rack para o sistema de dados e para o 

sistema de voz, sendo responsável pela acomodação dos equipamentos 

passivos e ativos de rede. 
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7.1.2. SUBSISTEMA VERTICAL 

 

Este Sistema é composto de cabos que fazem a comunicação entre a sala 

de Equipamentos e os armários de Telecomunicações de região. 

Os cabos deste Sistema seguirão horizontalmente pela eletrocalha aérea, 

seguindo até o respectivo Armário de Telecomunicação. 

Para o cabo do backbone de Dados preveu–se o lançamento de 10 (dez) 

cabo metálicos. 

 

7.1.3. SUBSISTEMA HORIZONTAL 

 

Este sistema é composto de toda infraestrutura necessária para a 

conexão das tomadas de dados e os equipamentos ativos que atendam a estas 

tomadas RJ–45. 

Para o encaminhamento previsto para os cabos no segmento horizontal 

foi previsto a utilização de uma infraestrutura de canaleta fixadas a 0,9m do piso 

acabado, e em casos específicos correra pelo rodapé ou pelo próprio piso 

conforme indicado em projeto, para atender o segmento lógico e de eletrocalhas 

perfuradas aéreas. 

A eletrocalha que percorre o corredor dos pavimentos será aqui 

denominada como eletrocalha principal do segmento horizontal. Esta deve 

seguir por todo o comprimento do prédio, ou do corredor, conforme mostrado 

nas Plantas de Referência associadas. 

O Projeto prevê que a partir da eletrocalha principal, saem eletrocalhas 

secundárias do segmento horizontal. As eletrocalhas secundárias seguirão em 

sentido perpendicular a eletrocalha principal. Esta configuração deixa a 

infraestrutura até este ponto (eletrocalhas principal e secundária) em estado 

permanente, ou seja, sem necessidade de adaptações diante de mudança de 

usuários e possibilitam um melhor uso do espaço interno das eletrocalhas, não 

excedendo assim, as taxas de ocupação recomendadas pelas normas técnicas 

vigentes de no máximo 60% de sua área útil. 
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Todos os acessórios necessários para a junção das eletrocalhas, tais 

como: junções simples ou articuladas, curvas, cruzetas, reduções, dentre outros, 

deverão ser aparafusados e não rebitados. 

O Projeto prevê que sob hipótese alguma, os cabos UTP poderão ficar a 

mostra quando conduzidos em eletrocalhas e canaletas, mesmo que na junção 

destas estruturas. 

 

7.1.4. SUBSISTEMA ESTAÇÃO DE TRABALHO 

O Projeto considerou uma distribuição de pontos disformes, ou seja, a 

quantidade de tomadas lógicas varia conforme a densidade de usuários de 

cada setor, sendo previstos no projeto. 

7.2. CÁLCULOS E QUANTITATIVOS DO SISTEMA 

 

Baseado em cálculos de um projeto básico, foi previsto no projeto um 

quantitativo estimado dos materiais a serem utilizados no projeto de instalação 

da rede do CRCRO – Porto Velho, ilustrado nas plantas no ANEXO II. 

É importante salientar que o projeto foi elaborado através de vistorias 

detalhadas nas dependências do prédio para certificar e validar todos os itens, 

cálculos e quantitativos inerentes a este projeto. Neste item será quantificada 

toda a infraestrutura para dados e voz, bem como, as Salas de Equipamentos, 

Sala de Equipamentos Intermediários e os componentes passivos do projeto. 

A capacidade de ocupação, deverá ser de no máximo 60%, dos 

eletrodutos e das eletrocalhas, conforme previsto na Norma EIA/TIA – 569. 

 

7.2.1. SUBSISTEMAS DE ESTAÇÃO DE TRABALHO. 

 

O Projeto de Cabeamento Estruturado procurou atender a uma otimização 

de uso de área útil, com um quantitativo de pontos (dados/voz) a qual otimize o 

uso da área útil para estações de trabalho, conforme demonstrado nas plantas 

em anexo. 
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7.2.2. SEGMENTO HORIZONTAL 

 

Para este Segmento, o Projeto apresenta o cálculo do dimensionamento 

dos cabos UTP, sua distribuição projetada para o segmento horizontal. Cada 

tomada Fêmea RJ45 é atendida por 01 cabo UTP categoria 6, 04 pares, tanto 

para pontos destinados para transmissão de dados, como os destinados a 

transmissão de voz. 

Na tabela a seguir apresentadas, estão relacionadas a totalização do 

cabeamento e da infraestrutura necessária para este subsistema. O Projeto 

considerou, como reserva técnica, um acréscimo de 25% no quantitativo do 

cabeamento. Sendo 92 pontos lógicos conforme o projeto. 

 

Cabeamento – Cabo UTP 4 pares (metros) 

 

 

SENAC – BOA 

ESPERANÇA 

 

 

N° de Tomadas 

lógicas 

 

 

Distância Média do 

Ponto ao Armário 

 

Cabos UTP 4 

Pares Cat.6 

(metros) 

APD  44 15 867,6 

ATD 48 15 643,5 

 

25 % de sobra técnica 

TOTAL 92 1888 

Tabela 1. – Quantitativos do Cabeamento Horizontal. 
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7.2.3. SEGMENTO HORIZONTAL 

 

Neste segmento, foi previsto a utilização de 10 (dez) cabo de 4 pares metálicos 

para conexão do térreo com o primeiro andar. 

 

7.2.4. COMPONENTES PASSIVOS PARA TELECOMUNICAÇÃO 

 
Esses componentes são os responsáveis pela organização e distribuição 

de todos as tomadas, a partir de uma mesma infraestrutura. Os componentes 

passivos para telecomunicação, tais como patch panel, organizadores de cabos 

e frente falsa para preenchimento de espaços vazios, devem ocupar entre 01 e 

02 alturas de 1U no rack. 

A quantidade destes foi estabelecida, proporcionalmente, em função da 

quantidade de tomadas de telecomunicações a existentes nas salas, ou seja, 

cada tomada de telecomunicação estará representada no rack por uma porta no 

patch panel. Os cabos de manobras, patch cords, oriundos dos patch panel 

deverão seguir caminhos indicados pelos organizadores e gerenciadores de 

cabos. 

Para cada patch panel de 24 portas foi previsto um organizador de 1U, 

assim como, para cada switch foi cotado um patch panel de 24. 

A Tabela 3 apresenta o cálculo do quantitativo de equipamentos passivos 

por Armário de Telecomunicação e total para todo o projeto. 

Tabela 3. – Quantitativo de Rack, Patch Panel e Organizadores de Cabos. 

 

7.3. PROJETO FUNCIONAL 

 

Após a instalação e configuração de todo ferramental de equipamentos 

passivos de um Sistema de Cabeamento Estruturado, a sua funcionalidade está 

interligada a equipamentos inteligentes, comumente chamados de Ativos. 
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7.3.1. SALA DE EQUIPAMENTOS (DATA CENTER) 

 

A Sala de Equipamentos, é o centro de inteligência de todo o Sistema de 

Cabeamento Estruturado. Nesta sala pode-se encontrar equipamentos como: 

MODEMS e roteadores, switches, dentre outros. 

 

7.3.2. EQUIPAMENTOS ATIVOS DO SEGMENTO HORIZONTAL. 

 

O número total de tomadas foi dimensionado para atender a uma 

flexibilidade de mobiliário dentro dos órgãos. A quantidade de ativos foi 

dimensionada considerando a quantidade de usuários conforme a tabela abaixo. 

O fornecimento dos equipamentos ativos será de responsabilidade da CPD 

(CRCRO). A quantidade total destes equipamentos será demostrada na Tabela 

3. 

 

Quantitativo de equipamentos passivos – Dados e Voz 

 

 

SENAC – BOA 

ESPERANÇA 

 

 

Nº de Tomadas 

lógicas 

 

 

Switch - 24 portas 

 

 

 

 

ATD 48 3 

APD 44 2 

TOTAL 92 5  

 

Tabela 3 – Quantitativo de Ativos por pavimento. 

 

 

7.3.3. CONFIGURAÇÃO DO RACK. 

 

Os organizadores de cabos foram previstos e estimados para gerenciar e 

fazer manobras de cabos entre os equipamentos passivos e ativos de rede. 
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7.3.4. SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO PARA DADOS E VOZ. 

 

Todo o Sistema de Cabeamento Estruturado de Dados e Voz deve ser 

identificado de forma clara, precisa e padronizada, sendo utilizado para esse fim 

etiquetas plastificadas. 

Deverá haver uma analogia da identificação a nível de endereço entre os 

sistemas de Dados e Voz. Todos os componentes, equipamentos e materiais 

deverão ser identificados. 

Deverão ser utilizados códigos de identificação dos cabos de dados e de 

voz das estações de trabalho, da Sala de Equipamento e dos Armários de 

Telecomunicações, visando uma melhor administração e gerenciamento do 

cabeamento estruturado. Algumas facilidades quanto as identificações são 

descritas a seguir: 

 

 Manutenção do cabeamento; 

 Identificação rápida e segura de problemas físicos nos cabos; 

 Facilidades de configuração da rede local; 

 Manipulação dos patch cords entre o switch e o patch panel; e 

 Facilidades expansões, remanejamentos e trocas de estações de 

trabalho da rede local. 

 

Proposta de Identificação para Dados e Voz 

 

A identificação (referenciando ao endereço) é composta por 2 campos. 

Estes devem ser separados por hífen. São eles: 

 1º campo: Número do patch panel; 

 2º campo; Número do ponto; 

 

 

 

 

 

  

APD PP-XX - XX - 

PAVIMENTO 

NÚMERO DO PATCH PANEL NÚMERO DO PONTO 
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As Tabelas 4 a seguir mostram os códigos de cada pavimento e para cada 

endereço para os 3 campos do sistema de identificação. 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Código Representação 

APD PRIMEIRO ANDAR 

ATD TÉRREO 

Tabela 4. – Primeiro Campo de Identificação 

 

 

8. ADAPTAÇÕES NA REDE ELETRICA 

 

Será necessário a instalação de uma tomada elétrica no pavimento do 

térreo para instalação dos equipamentos ativos. 
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ANEXO I 

 

RACKS E COMPONENTES 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

1 RACK DE PAREDE 12U UN. 2 

2 PATCH CORD CAT. 6 1,5 METROS UN. 102 

3 PATCH PANEL CAT. 6  MODULO 24 PORTAS 

1U 

UN. 6 

7 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS 

1U 
UN. 6 

8 PLACA CEGA 1U UN. 6 

9 PARAFUSO GAIOLA UN. 100 

10 PORCA GAIOLA UN. 100 

11 ABRAÇADEIRA PVC UN. 100 

12 ABRAÇADEIRA DE VELCRO UN. 25 

13 RÉGUA DE TOMADAS C/ 8 TOMADAS 2P+T - 1U UN. 2 

 

INFRAESTRUTURA (ELETROCALHAS,CANALETAS E CABEAMENTOS) 

ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANT. 

11 COLUNA PLUS STANDART UN. 2 

12 PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 

CONECTORES RJ45 KJ 

UN. 100 

13 CONECTOR RJ45 FEMEA CAT 6 AZUL P/ 

KEYSTONE 

UN. 100 

14 MÓDULO CEGO P/ CONECTOR RJ45 P/ 

KEYSTONE 
UN. 100 

15 CANALETA METALICA UN. 50 

16 SEPTO DIVISOR P/ CANALETA UN. 50 

17 TAMPA P/ CANALETA UN 50 

18 TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CANALETA UN. 20 

19 CURVA HORIZONTAL 90º P/ CANALETA UN. 10 
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20 CAIXA DE DERIVAÇÃO TIPO X P/CANALETA UN. 8 

21 LUVA DE EMENDA P/ CANALETA UN 50 

22 ACABAMENTO DE TETO P/ CANALETA UN. 2 

23 CABO DE REDE CATEGORIA 6 MTS 1888 
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ANEXO II 

 

Térreo - ATD 

 

Primeiro Andar – APD 
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ANEXO III 

 

Memória de cálculo – térreo 

 

Memória de cálculo – primeiro andar 
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Portos de Redes por sala 
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ANEXO IV 

 

Taxa de ocupação das calhas 


