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Estudo Teécnico Preliminar - 8/2022

1. Informacoes Basicas

Numero do processo: LIC 2022/000146

2. Objeto

2.1. Trata-se de estudo técnico preliminar para a contratacdo de empresa de engenharia especializada na execugdo de servigos
comuns de engenharia com vistas a reforma e revitalizacdo do Prédio sede do CRCRO em Porto Velho-RO. A contratacao
envolve o fornecimento de material e mdo de obra as expensas da futura Contratada e execucdo dos servicos em consonancia
com 0s projetos de arquitetura elaborados e anexados a este procedimento.

3. Descricdo da necessidade

3.1. Atualmente, o prédio-sede do Conselho Regional de Contabilidade de Rondénia - CRCRO, vem apresentando alguns
problemas de conservagdo, como infiltragdes e fissuras, necessitando de reforma.

3.2. Assim, foi contratado uma empresa para elaboragdo de laudo, visando a reforma e adequagdo das instalagoes do prédio-sede
do CRCRO, os quais constituirdo o Projeto Basico, Termo de Referéncia deste processo e deverdo ser executados pela empresa a
ser contratada.

3.3. Considerando o laudo de vistoria técnica realizada pelo engenheiro contratado, detectamos como necesséria a execugdo da
reforma da unidade, contemplando servicos como: a necessidade de reparos e pinturas, manutencdo na cobertura (correcao de
infiltraces) e platibandas (correcdo de fissuras e trincas), substituicdo parcial de piso e forro, dentre outros. Os servicos sdo
indispensaveis para garantir a conservacdo do imével e melhorias no ambiente de trabalho, além de proporcionar mais seguranca
e conforto para funciondrios e publico em geral.

3.4. Justifica-se, portanto, a execucdo dos servicos de reforma do Prédio sede, como medida de preservacdo do patrimoénio

publico. Referidos servigos atendem ao interesse publico e destinam-se a oferecer aos funcionarios, contabilistas e ptiblico em
geral melhorias nas instalagdes da sede e na prestacdo dos servigos pelo CRCRO.

4. Area requisitante

Area Requisitante Responsavel

Setor de Patrimonio Elias Vinicius Morais Ferreira

5. Descricao dos Requisitos da Contratacao
5.1. REQUISITOS INTERNOS

5.1.1. Definicdo do local de execugdo dos servigos, a saber: Conselho Regional de Contabilidade de Rondonia - CRCRO,
localizado na Av. Presidente Dutra, 2374, Centro - Porto Velho/RO.

5.1.2. Definicdo dos servigos a serem executados, dos materiais a serem aplicados e/ou substituidos, de acordo com as
determinacdes dos projetos, dos memoriais descritivos e das especificacOes técnicas, a serem atendidas pela Contratada;

5.1.3. Definicdo da metodologia executiva a ser adotada, de acordo com as normas técnicas vigentes e recomendacdes dos
fabricantes;
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5.1.4. Defini¢do do orcamento e do prazo de execucdo da obra, com detalhamento de marcos intermediarios e finais das etapas,
definidos no cronograma fisico-financeiro da obra;

5.1.2. Apresentacdo, por parte da contratada, de pelo menos 01 (um) Atestado de Capacidade Técnico-operacional, comprovando
a realizagdo de obras ou servigos com caracteristicas similares ao objeto a ser contratado;

5.2. REQUISITOS DE QUALIFICAGCAO TECNICA

5.2.1. Registro ou inscrigdo, da licitante, na unidade profissional competente, nos casos CREA - Conselho Regional de
Engenharia e Agronomia ou CAU- Conselho de Arquitetura CAU - Conselho de Arquitetura;

5.2.2. Comprovacao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de
nivel superior ou outro devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de CAT (Certiddo de Acervo Técnico), que
comprove que tenha executado obra ou servico de caracteristicas semelhantes, sendo no caso, obras civil e telecomunicagoes.

5.2.2.1. A comprovagdo de que trata esta alinea devera ser feita através de uma das seguintes formas:

Carteira de Trabalho;

Certidao Juridica do CREA ou CAU;

Contrato Social;

Contrato de prestacdo de servicos;

Contrato de Trabalho registrado na DRT;

Declaragédo do profissional, com firma reconhecida em cartério assumindo a responsabilidade técnica pela obra
ou servigo licitado e o compromisso de integrar o quadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a
ser a esta adjudicada.

5.2.3. Relacdo explicita e Declaragdo formal de sua disponibilidade, das instalacdes, do aparelhamento e do pessoal técnico —
dentre os quais deverd estar contido no minimo 01(um) Engenheiro civil e/ou 1 (um) Arquiteto, 1(um) engenheiro de seguranca
do trabalho e/ou 01 (um) Técnico de Segurancga do Trabalho;

5.2.4. Declaracao formal do (s) responsavel (eis) técnico (s) pela execucdo da obra, autorizando a sua inclusdo na equipe;

5.2.5. A empresa deverd apresentar declaragdo, de que, caso vencedor do certame cumprira fielmente as disposi¢des concernentes
a NR - 18 Normas Regulamentadora, que estabelece diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que
respaldam a implantagdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca dos processos, nas condi¢des e no ambiente
de trabalho, na indtstria da constru¢do, bem como aqueles consignados na Norma Regulamentador 10, pertinente a servicos com
instalagOes elétricas (art. 12, inciso I e VI da Lei 8.666/93);

5.3. VISTORIA E ELABORACAO DE PROPOSTA

5.3.1. Atestado de Visita Técnica: A visita técnica a drea do objeto do presente certame é opcional, devendo observar-se a
determinacdo a seguir:

5.3.1.1. A empresa que optar por ndo realizar a visita técnica deverd, obrigatoriamente, apresentar junto a sua
documentacdo de habilitagdo uma declaracdo de conhecimento prévio da area de implantacdo do empreendimento,
podendo, referida declaragdo, ser firmada de acordo com o Instrumento Convocatério. Dessa forma, caso venha ser a
vencedora, ndo poderd alegar, em nenhuma hip6tese, o desconhecimento dos locais da realizacdo do servigo e suas
peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em consequéncia do presente certame.

6. Levantamento de Mercado

6.1. Para o levantamento de mercado utilizou-se como referencial o previsto no Decreto n° 7.983/2013, sendo que o valor de
mercado foi obtido predominantemente com base na tabela de precos apresentados pelo Sistema Nacional de Pesquisa de Custos
e Indices da Construcdo Civil (SINAPI) emitida em marco de 2022, com encargos sociais NAO DESONERADOS, ou seja, sem
a incidéncia de Contribuicdo previdenciaria sobre a receita bruta (CPRB) de 24,31% na composi¢do do BDI, encargo ja incluso
na mdo de obra prevista na tabela SINAPI.
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7. Descricao da solugcao como um todo

7.1. Esta contratacdo destina-se a execugdo de reforma, restautracdo e manutengdo da sede do CRCRO em PVH/RO. Tais
servicos constardo resumidamente em:

ITEM DESCRl(;AO DOS SERVICOS
1 Remocado e instalacdo de Forro Dywall
2 Remogdo de mofo e impremiabilizacédo
3 Instalacdes eletricas
4 InstalacGes Hidraulicas
5 Instalacdo de Drenos de Ar-condicionado
6 Intalacdo Sanitarias
7 Reparo de Pisos em portdo eletrénico
8 Reparo de Vidros
9 Reparo de Coberturas, calhas e rufos.
10 Instalacdo de Placas de Sinalizacdo de seguranca
11 Instalacdo de Revestimento Cerdmico
12 Pintura de paredes em geral
13 Instalacdo Circuito Eletrico
14 Instalacdo de Rede Logica CAT. 6

7.2. Os servigos acima descristos encontra-se especificados na PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA.

7.3. A reforma se dard de conformidade com o previsto no projeto basico, memoriais descritivos, especificacdes técnicas,
planilhas or¢amentdrias e cronograma fisico-financeiro, os quais sdo anexos deste Estudo, ja tendo sido aqui demonstrado que a
melhor forma de execugdo dos servigos é a indireta, através de empreitada por preco unitario.

8. Estimativa das Quantidades a serem Contratadas

8.1. Os servigos compreendem os seguintes itens:

ITEM DESCRICAO DOS SERVICOS UND. QUANT.

1 Servigos de reforma e restauragdo e manutengdo predial SERVICO 1

8.2. Os servicgos deverdo ser execultados no périodo de 120 (cento e vinte dias) dias corridos.

8.3. Os quantitativos estimados para a contratagdo sdo resultantes do levantamento de necessidade de servicos, material e
equipamentos , com detalhamentos constantes nos anexos deste instrumento.

9. Estimativa do Valor da Contratacao

Valor (R$): 135.368,49
9.1. Os valores referencias estdo discriminados na planilha or¢amentéria anexa a este estudo preliminar e servem de paradigma

para a Administragdo fixar os critérios de aceitabilidade de pregos — total e unitarios — no edital. Neste sentido, o julgamento das
propostas sera pelo menor valor, respeitados os valores maximos.
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9.2. valor estimado para REFORMA DO CRCRO DE PORTO VELHO é de: R$ 135.368,49 (cento e crinta e cinco mil, trezentos
e sessenta e oito reais e quarenta Centavos).

9.2.1. VALORES ESTES ENCONTRADO TENDO COMO BASE A TABELA SINAP e COTAGCOES MEDIAS DE
MERCADO. A qual foi elaborada também levando em conta os varios mecanismos que nos auxiliaram nas composigdes
dos precos, tendo também como base a tabela de composicdo de custo unitario, como: a tabela dos insumos e de méo de
obra, tabela estas que também sdo do SINAPI de 03/2022.

9.3. A conformidade dos servigos com os projetos executivos elaborados sera atestada com auxilio da empresa de engenharia
IGOR NOGUEIRA LTDA, contratada do CRCRO para elaboracdo de referidos projetos e prestacdo de assessoria técnica dos
servigos de reforma do Prédio sede, de acordo com o Contrato n° 11/2021.

10. Justificativa para o Parcelamento ou nao da Solucao

10.1. Trata-se de execucgdo de obra, ndo sendo, portanto, recomendavel o parcelamento da solucdo além do requerido pela
pertinéncia dos servicos, evitando assim que possiveis futuras responsabilizagdes ndo tenham mais de um destinatario, o que,
além da polémica entre as contratadas, ocasionaria evidentes prejuizos a Presidéncia da Reptiblica, que se veria envolvida em
intermindveis discussdes para que os problemas se solucionassem.

10.2. A obra em tela também ndo pode ser tratada como um objeto passivel de parcelamento, haja vista que cada uma de suas
etapas e servicos se inter-relacionam de maneira dependente uns dos outros. Ainda, o parcelamento é técnica e economicamente
invidvel, pois poderia acarretar em uma perda de qualidade, e de economia de escala.

11. Contratacoes Correlatas e/ou Interdependentes
11.1. A contratagdo a ser realizada necessita para elaboracao de documentos e servicos de cunho técnico, sendo estes:

1. Laudos de Inspecao Predial;

2. Projetos de Engenharia;

3. Planilias de Custos;

4. Memorial descritivo;

5. Cronograma Fisico-Financeiro; e
6. Fiscalizacdo Técnica.

11.2. O que tange os itens os itens elecados, o0 CRCRO, por meio do Contrato n°® 11/2021, objeto do Processo ADM 2021

/000358, possui contratada a empresa IGOR NOGUEIRA LTDA, incrita sob® o CNPJ n° 36.529.673/0001-80, para execucdo dos
servicos técnicos de engenharia.

12. Alinhamento entre a Contratacao e o Planejamento

12.1. a presente contratacdo esta alinhada com os interresses do CRCRO conforme segue:

ALINHAMENTO AO PLANO ESTRATEGICOS

ID OBJETIVOS ESTRATEGICOS

15 Assegurar adequada infraestrutura e suporte logistico as necessidades do Sistema CFC/CRCs.

ALINHAMENTO AO PAC 2022
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ITEM DESCRICAO
33 Contratagdo de empresa especializa da na drea de engenharia, para prestacdo de servigo técnico em manutengdo
predial preventiva e corretiva, com afinalidade de atendera demanda de reforma da sede do CRCRO.

13. Modalidade de Licitacdo a Ser Adotada

13.1. Para contratacdo do objeto do presente estudo preliminar sera adotada a modalidade pregdo, na forma eletronica, vez que se
tratam de servigos comuns cujos padrdes de desempenho e qualidade podem ser objetivamente definidos no edital, nos termos de
regulamentacdo especifica, a teor do que disciplina o art. 1°, paragrafo tinico, da Lei n° 10.520/02, e inciso II, do art. 3° do
Decreto n° 10.024/2019.

13.2. O TCU por meio da stimula n° 257, aprovada pelo acérdao 841/2010-Plenério, consolidou o entendimento de que o uso do
Pregdo nas contratacdes de servigos comuns de engenharia encontra amparo na Lei n° 10.520/2002.

13.3. No que se refere a distingdo entre obra e servico de engenharia para fins de adogdo do pregdo eletrénico, a Advocacia Geral
da Unido, em parecer n° 075/2010/DECOR/CGU/AGU, estabelece que os servigos de engenharia implicam em alteracdes nao
significativas, autbnomas e independentes sobre determinando imével e, ainda:

Servico de engenharia é a atividade destinada a garantir a fruigdo de utilidade ja existente ou a
proporcionar a utilizagdo de funcionalidade nova em coisa/bem material jd existente. Ndo se cria
coisa nova. Pelo contrdrio, o servico consiste no conserto, na conservagdo, operagdo, reparagdo,
adaptagdo ou manuten¢do de um bem material especifico jd construido ou fabricado. Ou, ainda,
na instalagdo ou montagem de objeto em algo jad existente. Objetiva-se, assim, manter-se ou
aumentar-se a eficiéncia da utilidade a que se destina ou pode se destinar um bem perfeito e
acabado.

13.4. No caso em tela, os servicos pretendidos relacionam-se a conservacdo, reparacao, conserto e manutencdo da infraestrutura
ja existente na sede do CRCRO. Néo se pretende a construcdo de novos espacos ou a implantacdo de novo prédio sede, mas a

reforma, revitalizacdo e adaptacdo de ambientes internos para garantir maior funcionalidade e reparar desgastes provocados pelo
decurso do tempo.

13.5. A contratagdo serd firmada com o licitante que ofertar o menor valor global, desde que atendidas as condigdes de
habilitacédo e observado o preco de referéncia em planilha orcamentaria.

14. Beneficios a serem alcancados com a contratacao

14.1. A solucéo devera permitir o alcance dos seguintes resultados:

14.1.1. Dotar o CRCRO de infraestrutura adequada, confortével e segura a prestacdo dos servicos, gerando otimizacdo dos
trabalhos e bem-estar usudrios do prédio-sede.

15. Providéencias a serem Adotadas
15.1. O CRCRO, através do Setor de Patrimdnio, deverd prover os devidos acessos a contratada, de modo que a mesma possa

executar satisfatoriamente os servigos, inclusive definindo horarios para execugdo dos mesmos, local de armazenamento de
insumos, formas de acesso dos operarios etc.

16. Possiveis Impactos Ambientais

16.1. A Contratada devera adotar, no que couber, as disposi¢des da Instrugdo Normativa SLTI/MP n° 01/2010; da Resolugdo
Conama n° 362, de 23 de junho de 2005; da Resolucdo Conama n° 416, de 30 de setembro de 2009; bem como da Resolucao
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Conama N° 340, de 25 de setembro de 2003, para que seja assegurada a viabilidade técnica e o adequado tratamento dos
impactos ambientais especificos.

16.2. A Contratada deverd, ainda, respeitar as Normas Brasileiras (NBR) publicadas pela ABNT sobre residuos solidos.

17. Declaracdo de Viabilidade
Esta equipe de planejamento declara viavel esta contratacao.
17.1. Justificativa da Viabilidade

17.1.1. Os estudos preliminares evidenciam que a contratagdo da solugdo ora descrita, ou seja, de empresa de engenharia para
execucdo de reforma da Sede do Conselho Regional de Contabilidade de Rond6nia, mostra-se tecnicamente possivel e
fundamentadamente necessaria.

18. Responsaveis

ELIAS VINICIUS MORAES FERREIRA

Aux. Servicos Gerais - Enc. de Patrimbnio

LEONARDO BRUNO LOPES MARINHO

Ass. Administrativo/ Gerente de Arrecadacdo e Divida Ativa

EZEQUIEL NASCIMENTO DA SILVA

Coordenador

EDER MIRANDA

Conselheiro
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‘o

OBRA:
LOCAL:

CRCRO

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE

DE RONDONIA

Conselho Regional de Contabilidade de Rondoénia
Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034
REFERENCIAS: - SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 03-2022
- COTACAO DE MERCADO (DATA-BASE: 04-2022)

"

ING

ANEXO |

01.01

TAXA
CREA

PLANILHA ORCAMENTARIA SINTETICA

D RICAO R O
R O A

TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO

R$

233,94 | R$

233,94

01.02

90777

ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

R$

95,20 | R$

1.428,00

01.03

93572

ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

R$

4.020,94 | R$

4.020,94

01.04

4813

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X
1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAOQ)

M2

R$

225,00 | R$

337,50

01.05

02.01

MERCADO

100989

LOCAGAO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS PARA
DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, INCLUSO
TRANSPORTE

RETIRADAS

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA
(CACAMBA DE 1,7 A 2,8 M3/ 128 HP) E DESCARGA
LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

R$/MES

15,00

R$

R$

500,00 | R$

R$

R$

1.000,00

241,55

76,35

02.02

03.01

93589

93189

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10
M2, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO PRIMARIO
(UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

VERGAS E CONTRAVERGAS

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

M3XKM

70,00

R$

R$

R$

R$

80,42 | R$

165,20

1.761,81
112,59

03.02

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

R$

80,00 | R$

168,00

03.03

93197

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO.
AF_03/2016

R$

75,07 | R$

863,31

03.04

97622

DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M3

R$

R$

114,03

03.05

97631

DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

R$

R$

13,14

03.06

102192

REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM PERFIL
U. AF_01/2021

M2

R$

R$

187,79

03.07

87904

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE CONCRETO
DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO.
ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO MANUAL.
AF_06/2014

M2

R$

R$

39,65

03.08

87530

MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM
ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE
PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE
TALISCAS. AF_06/2014

M2

R$

38,50 | R$

173,25

03.09

88485

APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

R$

R$

9,95

03.10

88495

APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

R$

R$

23,67

03.11

88489

APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014

M2

R$

R$

29,63

03.12

04.01

95305
SINAPI
97631

TEXTURA ACRILICA, APLICACAO MANUAL EM PAREDE,
UMA DEMAO. AF 09/2016

IMPERMEABILIZACAO, MOFOS E BOLORES
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

M2

59,70

R$

R$
R$
R$

26,82
3.673,95
174,32

04.02

97632

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

48,63

R$

112,34
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
(R$) (R$)

DESCRIGAO SERVICO Unid. Quant.

IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM
04.03 98555 |ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, 3 M2 59,70 R$ 26,37 | R$ 1.574,29
DEMAOS. AF_06/2018

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM

04.04 87879 M2 59,70 R 4,02 | R 239,99
COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM $ $
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

04.05 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 59,70 R$ 2,21 | R$ 131,94
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

04.06 88495 PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 59,70 R$ 10,52 | R$ 628,04
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

04.07 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 59.70 R$ 1317 | RS 786,25
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA

04.08 99814 PRESSAO. AF. 04/2019 M2 14,88 R$ 1,80 | R$ 26,78

05 FORRO DE GESSO DRYWALL R$  34.496,54

REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE

05.01 97638 |FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M2 263,34 | R$ 7,17 | R$ 1.888,15
AF 12/2017
FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES

05.02 96114 |COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO. M2 263,34 | R$ 91,25 | R$  24.029,78
AF 05/2017 P

05.03 96120 |ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE GESSO). M 10016 | R$ 314 | R$ 625,36
AF_05/2017
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

05.04 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 263,34 | R$ 2,21 | R$ 581,98
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM

05.05 88495 PAREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 263,34 | R$ 10,52 | R$ 2.770,34
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX

05.06 88488 ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 263,34 | R$ 1494 | RS 3.934.30

05.07 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 13,50 R$ 25,56 | R$ 345,06

05.08 88315 |SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 14,00 R$ 22,97 | R$ 321,58

06 SINAPI DRENOS AR CONDICIONADOS R$ 74,84

RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/ DISTRIBUICAO

06.01 90443 |COM DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM. M 1,30 R$ 11,51 | R$ 14,96
AF_05/2015

06.02 97631 |PEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, M2 130 RS 202 | R$ 3.80

SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
06.03 90466 RAMAIS/DISTRIBUIGCAO COM DIAMETROS MENORES M 1,30 R$ 11,96 | R$ 15,55
OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM

06.04 88485 o AREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 1,30 R$ 221 | RS 287
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
06.05 88497 o AREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1,30 R$ 14,55 | R$ 1892
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
06.06 95626 |PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 1,30 R$ 14,42 | R$ 18,75
AF 11/2016
07 HIDRAULICA R$ 410,51
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2°0U 3/47 PARA
07.01 86915 |LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 117,75 | R$ 235,50
INSTALACAO. AF_01/2020
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -
07.02 86887 | ORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,00 R$ 4007 | R$ 40,07
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
07.03 88267 |\ ARGOS COMPLEMENTARES H 6,00 R$ 22,49 | R$ 134,94
08 INSTALACOES SANITARIAS R$  1.528,95
ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
08.01 93358 |\ N 0R QU IGUAL A 1,30 M. AF. 02/2021 M3 0,40 R$ 77,41 | R$ 30,96
DEMOLICAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM
08.02 97628 | oC A PROVEITAMENTO. AR 1212017 M3 0,10 R$ 250,50 | R$ 25,18
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM, EM
08.03 98114 |FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO = 0,6 M. UN 2,00 R$ 623,95 | R$  1.247,90
AF_12/2020
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
08.04 88267 |\ CARGOS COMPLEMENTARES H 10,00 | R$ 22,49 | R$ 224,90
09 REPARO EM PISO PORTAO ELETRONICO RS 145,33
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL,
09.01 97631 | SEM REAPROVEITAMENTO. AF 12/2017 M2 1,00 R$ 2,92 | RS 2,92
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E
09.02 g7622 |AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO EM AREAS M2 1,00 RS 3339 | RS 33,39

SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NAO
REFORCADO, ESPESSURA 2CM. AF_07/2021
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

Unid. (RS) (R9)

DESCRIGAO SERVICO

Quant.

09.03

89710

RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL,
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA
OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

UN

1,00

R$

10,20 | R$

10,20

09.04

89711

TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40
MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO.
AF_12/2014

3,00

R$

19,93 | R$

59,79

09.05

101859

REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO PARA
PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM, EM
VIA/ESTACIONAMENTO, COM REAPROVEITAMENTO
DOS BLOCOS SEXTAVADO - INCLUSO RETIRADA E
COLOCAGAO DO MATERIAL. AF_12/2020

M2

1,20

R$

25,75 | R$

30,90

09.06

10.01

93358

93142

ESCAVAGCAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE
MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021

INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

M3

UN

0,11

2,00

R$

R$

77,41 | R$

R$

196,28 | R$

8,13

439,28

392,56

10.02

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20 A,
INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,00

R$

32,80 | R$

32,80

10.03

11.01

93655

102177

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

ESQUADRIAS DE VIDRO

INSTALAGAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM (4+4+4),
ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

UN

M2

1,00

1,35

R$

R$

13,92 | R$

R$
3.285,39 | R$

13,92

4.603,28
4.435,28

11.02

12.01

88325

94228

VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
COBERTURA, CALHAS E RUFOS

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

8,00

10,00

R$

R$

21,00 | R$
R$

94,85 | R$

168,00
3.806,94

948,50

12.02

94227

CALHA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO NUMERO 24,
DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

4,00

R$

70,58 | R$

282,32

12.03

99814

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

M2

182,00

R$

1,80 | R$

327,60

12.04

94226

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA REVESTIDA
POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO TRANSPORTE
VERTICAL. AF_07/2019

M2

10,00

R$

19,29 | R$

192,90

12.05

99811

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A SECO.
AF_04/2019

M2

422,00

R$

3,22 | R$

1.358,84

12.06

97647

REMOGAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METALICA
E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

9,00

R$

3,03 | R$

27,27

12.07

13.01

94213

37559/
insumo

TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5
MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO.
AF_07/2019

INCENDIO E PANICO

PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X
40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS,
CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820)

M2

UN

9,00

4,00

R$

R$

74,39 | R$

R$

29,79 | R$

669,51

209,12

119,16

13.02

14.01

88267

97634

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES
REVESTIMENTO CERAMICO

DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M2

4,00

45,46

R$

R$

22,49 | R$
R$

11,29 | R$

89,96
8.500,57

513,24

14.02

97632

DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

62,14

R$

2,31 | R$

143,54

14.03

87263

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS
TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES 60X60 CM
APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 M2,
AF_06/2014

M2

45,46

R$

148,28 | R$

6.740,81

14.04

88650

RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS
TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 60X60CM.
AF_06/2014

62,14

R$

16,21 | R$

1.007,29

14.05

88256

AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES
PINTURA PAREDES 2° PAVIMENTO

4,00

R$

23,92 | R$
R$
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VALOR UNITARIO VALOR TOTAL

DESCRICAO SERVICO Unid. uant.
¢ ¢ ° ) G
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX
15.01 88489 ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 36579 | RS 1317 | RS 4.817,51
16 ADICAO PONTO ELETRICO CPD R$ 1.187,99
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM?, ANTI-
16.01 91932 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 42,00 R$ 15,93 | R$ 669,06
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
16.02 91926 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 44,00 R$ 4,30 | R$ 189,20
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 10 A,
16.03 92008 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 2,00 R$ 43,45 | R$ 86,90
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
16.04 92009 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 47,97 | R$ 47,97
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T 20 A,
16.05 92005 |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 54,95 | R$ 54,95
INSTALACAO. AF_12/2015
TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T 20 A,
16.06 92013  |INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E UN 1,00 R$ 77,10 | R$ 77,10
INSTALACAO. AF_12/2015
DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL
16.07 93662 | bE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_10/2020 UN 1,00 R$ 6281 | R$ 6281
17 INFRAESTRUTURA DE LOGICA R$ 35.981,14
97661/ADA |REMOGAO DE CABOS DE REDE LOGICA, DE FORMA
17.01 PTADO |MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 188800 | RS 0.60 | R$ 1.132,80
97660/ADA REMOGCAO DE TOMADAS DE PONTOS DE LOGICA, DE
17.02 FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN 100,00 | R$ 0,60 | R$ 60,00
PTADO
AF 12/2017
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
17.03 98297  |EDIFICAGAQ INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M 1.888,00 | R$ 3,78 | R$ 7.136,64
INSTALACAO. AF_11/2019
COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA,
17.04 MERCADO |DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM UN 2,00 R$ 2.129,37 | R$  4.258,74
PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA.
17.05 MERCADO |RACK DE PAREDE 19" x 12 U UN 2,00 R$ 710,68 | R$ 1.421,36
17.06 MERCADO | CABO DE REDE TIPO PATCH CORD CATEGORIA 6 COM| |\ 102,00 | R$ 1085 | RS 1.106,70
1,5 METROS
PATCH PANEL COM 24 PORTAS CATEGORIA 6 COM
17.07 MERCADO | .\ " rorcEIRA UN 6,00 R$ 875,66 | R$ 5.253,98
GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS COM
17.08 MERCADO |\ CEGA PARA RACK 19" 1U UN 6,00 R$ 24,45 | R$ 146,72
17.09 MERCADO |KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK UN 100,00 | R$ 1,49 | R$ 149,33
17.10 MERCADO |ABRACADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM UN 100,00 | R$ 0,07 | R$ 7,00
ABRACADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA CABO
17.11 MERCADO | JE' 000 S 15 % 150 MM UN 25,00 R$ 2,13 | R$ 53,25
17.12 MERCADO ;ESTU_AlgE TOMADAS PARA RACK COM 8 TOMADAS UN 2,00 R$ 90,53 | R$ 181,05
ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA
17.1 ~ ' N 1 R 1|R 1
3 38094 INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES v 00,00 $ 3,0 $ 301,00
17.14 39601 |CONECTOR FEMEA RJ - 45, CATEGORIA 6 UN 100,00 | R$ 33,43 | R$ 3.343,00
MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E
17.15 MERCADO |\ = o0 UPTORES UN 100,00 | R$ 2,62 | R$ 261,67
17.16 MERCADO |ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM UN 50,00 R$ 71,67 | R$ 3.583,67
SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO 50MM
17.17 MERCADO | Z 112 e s UN 50,00 R$ 26,07 | R$ 1.303,50
17.18 MERCADO LI'“E'\#;‘C\)EARA ELETROCALHA LISA 100 MM COM 3 UN 50,00 R$ 54,88 | R$ 2.744,17
TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA 100 X
17.19 MERCADO | "\t <5 60U PERFURADO UN 20,00 R$ 7,59 | R$ 151,80
CURVA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90°
17.20 MERCADO | cor JraDA UN 10,00 R$ 33,46 | R$ 334,60
CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90°
17.21 MERCADO | oo e DA 150 X 50 MM UN 8,00 R$ 49,87 | R$ 398,96
17.22 MERCADO |EMENDA DE ELETROCALHA PERFURADA 150 X 50 MM UN 50,00 R$ 7,68 | R$ 384,00
ELETROTECNICO COM ENCARGOS
17.23 88266 | OMPLEMENTARES H 80,00 R$ 28,34 | R$ 2.267,20

CUSTO TOTAL SEM BDI
VALOR DO BDI

24,31%

R$ 108.899,67
R$  26.468,82

PRECO FINAL COM BDI

R$ 135.368,49
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CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE
DE RONDONIA

@] CRCRO ING

OBRA: Conselho Regional de Contabilidade de Ronddnia
LOCAL: Av. Presidente Dutra, 2374 - Centro - Porto Velho - RO - CEP 76.801-034
REFERENCIA: SINAPI (SISTEMA NACIONAL DE PESQUISA DE CUSTOS E INDICES - CAIXA ECONOMICA FEDERAL) 03-2022

COTACAO DE MERCADO

ANEXO Il

PLANILHA ORCAMENTARIA ANALITICA
VALOR UNITARIO

Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total

DESCRIGAO SERVICO

MAO MAT Equip. Terceiros Outros
VL. MAT. VL.EQ. VLTERC. VL.OUTR. VL.TOTAL
SERVICOS INICIAIS Sub-Total .040,17 R$ 980,21 R$ 1.000,00 7.020,38
01.01 INSUMO gREA TAXA E EMOLUMENTO DE ART/CREA-RO UN 1,0000 233,94 233,94 0 233,94 R$ 233,94
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM
01.02 COMPOSICAO | 90777 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 15,0000 | R$ 93,66 | R$ 154 | R$ - R$ - R$ - 95,2 R$ 1.404,90 23,1 0 0 0 R$  1.428,00
01.02.01 INSUMO 2706 |ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H 1,0000000 92,55 R$  1.388,25
01.02.02 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,81 R$ 12,15
01.02.03 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000000 0,06 R$ 0,90
FERRAMENTAS - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL -
01.02.04 INSUMO 43462 |HORISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - H 1,0000000 0,01 R$ 0,15
COLETADO CAIXA)
EPI - FAMILIA ENGENHEIRO CIVIL - HORISTA
01.02.05 INSUMO 43486 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000000 0,66 R$ 9,90
CAIXA)
CURSO DE CAPACITA(;AO PARA ENGENHEIRO
01.02.06 COMPOSICAO | 95402 |CIVIL DE OBRA JUNIOR (ENCARGOS H 1,0000000 111 R$ 16,65
COMPLEMENTARES) - HORISTA
ENCARREGADO GERAL DE OBRAS COM
01.03 COMPOSICAO | 93572 ENGARGOS COMPLEMENTARES MES 1,0000 | R$ 3.635,27 | R$ 385,67 | R$ - R$ - R$ - 4020,94 3635,27 385,67 0,00 0,00 0,00 R$ 4.020,94
01.03.01 INSUMO 40818 |ENCARREGADO GERAL DE OBRAS (MENSALISTA) MES |1,0000000 3.588,27 R$ 3.588,27
01.03.02 INSUMO 40863 |EXAMES - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES | 1,0000000 152,35 R$ 152,35
01.03.03 INSUMO 40864 |SEGURO - MENSALISTA (COLETADO CAIXA) MES | 1,0000000 11,80 R$ 11,80
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
01.03.04 INSUMO 43475 |MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES |1,0000000 18,58 R$ 18,58

COLETADO CAIXA)

EPI - FAMILIA ENCARREGADO GERAL -
01.03.05 INSUMO 43499 |MENSALISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES - MES |1,0000000 202,94 R$ 202,94
COLETADO CAIXA)

CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCARREGADO
01.03.06 COMPOSICAO 95422 |GERAL DE OBRAS (ENCARGOS MES |1,0000000 47,00 R$ 47,00
COMPLEMENTARES) - MENSALISTA

PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM
01.04 INSUMO 4813 |CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 M2 1,5000 225,00 225,00 337,5 R$ 337,50
X1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO)

LOCAGAO DE CONTAINER 2,5 X 1,5 X 2 METROS
COMPOSICAO |MERCADO| PARA DEPOSITO DE MATERIAIS E FERRAMENTAS, | R$/MES| 2,0000 500,00 500,00 1000,00 R$  1.000,00
INCLUSO TRANSPORTE

RETIRADAS Sub-Total R$

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E
MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHAO
02.01 COMPOSICAO | 100989 [BASCULANTE 6 M3 - CARGA COM PA T 15,0000 | R$ 0,77 | R$ 2,06 | R$ 2,26 | R$ - R$ - R$ 5,09 | R$ 11,55 | R$ 30,90 | R$ 33,90 | R$ = R$ = R$ 76,35
CARREGADEIRA (CACAMBADE 1,7 A2,8 M3/ 128
HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: T). AF_07/2020

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHP
DIURNO. AF_06/2014

02.01.01 COMPOSICAO 5940 CHP 0,0056 0,95 R$ 14,25
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02.01.02

COMPOSICAO

5942

DESCRIGAO SERVICO

PA CARREGADEIRA SOBRE RODAS, POTENCIA
LIQUIDA 128 HP, CAPACIDADE DA CAGAMBA 1,7 A
2,8 M3, PESO OPERACIONAL 11632 KG - CHI
DIURNO. AF_06/2014

CHI

Quant./
Coef.

0,0101

VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

0,62

Preco Total
MAO

Preco Total
MAT

Preco Total

Equip.

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

R$

9,30

02.01.03

COMPOSICAO

67826

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CAGAMBA METALICA
- CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0178

2,93

R$

43,95

02.01.04

COMPOSICAO

67827

CAMINHAO BASCULANTE 6 M3 TOCO, PESO
BRUTO TOTAL 16.000 KG, CARGA UTIL MAXIMA
11.130 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS 5,36 M,
POTENCIA 185 CV, INCLUSIVE CACAMBA METALICA
- CHIDIURNO. AF_06/2014

CHI

0,0135

0,59

R$

8,85

02.02

COMPOSICAO

93589

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE
10 M3, EM VIA URBANA EM REVESTIMENTO
PRIMARIO (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020

M3XKM

70,0000

R$

0,18

R$ 1,50

R$ 0,68 [ R$ -

R$ -

R$

2,36

R$ 12,60

R$ 105,00

R$

47,60

R$ -

R$

R$

165,20

02.02.01

COMPOSICAO

91386

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHP DIURNO. AF_06/2014

CHP

0,0090

2,17

R$

151,90

02.02.02

COMPOSICAO

91387

CAMINHAO BASCULANTE 10 M3, TRUCADO CABINE
SIMPLES, PESO BRUTO TOTAL 23.000 KG, CARGA
UTIL MAXIMA 15.935 KG, DISTANCIA ENTRE EIXOS
4,80 M, POTENCIA 230 CV INCLUSIVE CAGAMBA
METALICA - CHI DIURNO. AF_06/2014

VERGAS E CONTRAVERGAS

CHI

0,0039

Sub-Total

0,19

R$

R$ 1.124,67

R$

13,30

03.01

COMPOSICAO

93189

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
PORTAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

1,4000

R$

18,66

R$ 61,66

R$ 0,05 [ R$ -

R$ 0,05

R$

80,42

R$ 26,12

R$ 86,32

R$

0,07

R$

0,07

R$

112,59

03.01.01

INSUMO

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

0,0070

R$

0,05

R$

0,07

03.01.02

INSUMO

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,3790

R$

1,78

R$

2,49

03.01.03

INSUMO

39017

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

UN

6,0000

R$

1,32

R$

1,85

03.01.04

COMPOSICAO

88309

PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3500

R$

8,08

R$

11,31

03.01.05

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1750

R$

3,42

R$

4,79

03.01.06

COMPOSICAO

92270

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020

M2

0,4000

R$

43,89

R$

61,45

03.01.07

COMPOSICAO

92793

CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0
MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS,
EXCETO LAJES. AF_12/2015

KG

0,7900

R$

10,23

R$

14,32

03.01.08

COMPOSICAO

94970

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

M3

0,0240

R$

11,65

R$

16,31

03.02

COMPOSICAO

93187

VERGA MOLDADA IN LOCO EM CONCRETO PARA
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

2,1000

R$

18,90

R$ 61,00

R$ 0,05 [ R$ -

R$ 0,05

R$

80,00

R$ 39,69

R$ 128,10

R$

0,11

R$ -

R$

0,11

R$

168,00

03.02.01

INSUMO

2692

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM
AGUA

0,0070

R$

0,05

R$

0,11

03.02.02

INSUMO

4491

PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU
EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA

0,2200

R$

1,03

R$

2,16
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VALOR UNITARIO
Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total

Equip. Terceiros QOutros

DESCRIGAO SERVICO

VL. MAT. VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR. VL.TOTAL

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
03.02.03 INSUMO 39017 |ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 R$ 1,32 R$ 2,77
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

03.02.04 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 R$ 8,31 R$ 17,45

03.02.05 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 R$ 3,52 R$ 7,39

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 8,0
03.02.07 COMPOSICAO | 92793 |MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 0,7900 R$ 10,23 R$ 21,48
EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -
PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 600 L.
AF_05/2021

CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO EM

03.03 COMPOSICAO | 93197 |CONCRETO PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE M 11,5000 | R$ 18,95 | R$ 56,02 | R$ 0,05 | R$ - R$ 005 | R$ 7507 | R$ 217,93 | R$ 644,23 | R$ 0,58 | R$ = R$ 0,58 | R$ 863,31
COMPRIMENTO. AF_03/2016

DESMOLDANTE PROTETOR PARA FORMAS DE
03.03.01 INSUMO 2692 |MADEIRA, DE BASE OLEOSA EMULSIONADA EM L 0,0070 R$ 0,05 R$ 0,58
AGUA

03.02.06 COMPOSICAO | 92270 M2 0,4000 R$ 43,89 R$ 92,17

03.02.08 COMPOSICAO | 94970 M3 0,0240 R$ 11,65 R$ 24,47

ESPACADOR / DISTANCIADOR CIRCULAR COM
03.03.02 INSUMO 39017 |ENTRADA LATERAL, EM PLASTICO, PARA UN 6,0000 R$ 1,32 R$ 15,18
VERGALHAO *4,2 A 12,5* MM, COBRIMENTO 20 MM

03.03.03 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 R$ 8,31 R$ 95,57

03.03.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1800 R$ 3,52 R$ 40,48

FABRICAGAO DE FORMA PARA VIGAS, COM
MADEIRA SERRADA, E = 25 MM. AF_09/2020
CORTE E DOBRA DE AGO CA-50, DIAMETRO DE 6,3
03.03.06 COMPOSICAO 92792 |MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, KG 0,4900 R$ 6,33 R$ 72,80
EXCETO LAJES. AF_12/2015

CONCRETO FCK = 20MPA, TRACO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

03.03.05 COMPOSICAO 92270 M2 0,4000 R$ 43,89 R$ 504,74

030307 | COMPOSICAO| 94970 |MASSASECA DE CIMENTOIAREIAMEDIA BRI M3 | 00240 RS 1165 RS 133,98
AF_05/2021
DEMOLICAO DE ALVENARIA DE BLOCO FURADO,
0304 | COMPOSICAO| 97622 |DE FORMAMANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M3 | 22500 |R$ 3563 |R$ 1505|R$ - |R$ - |R$ - |R$ 50,68 |R$ 8017 |RS 338 |RS - |R$ - |R$ - |R$ 114,03
AE_12/2017
03.0401 | COMPOSICAO| 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 02250 R$ 519 RS 1168
03.0402 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 2,3248 RS 4549 RS 102,35
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
0305 | CoMPOSICAD | 97631 |0 B A Ao AE 122017 | M2 | 45000 |R$ 211 |R$  081|RS - RS - |RS - |RS 292|RS  O50|R$  365|RS - RS - |R$ - |RS 1314
03.0501 | COMPOSICAO| 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H | 00374 RS 086 RS 3,87
03.05.02 COMPOSICAO 88316 SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 9,27
0306 | COMPOSICAO| 102192 |REMOGAO DE VIDRO TEMPERADO FIXADO EM M2 | 135000 |R$ 98 |R$ 405|R$ - |R$ - |RS - |RS 1391 |R$ 13311 |R$ 5468|R$ - |R$ - |R$ - |R$ 187,79
PERFIL U. AE_01/2021
03.06.01 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3380 R$ 6,61 R$ 89,24
03.06.02 | COMPOSICAO| 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H | 03480 RS 7,30 RS 9855

Pégina 3 de 17



DESCRIGAO SERVICO

Quant./

VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VLTERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

Preco Total

Preco Total

Preco Total

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (COM
PRESENGA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE
03.07 COMPOSICAO | 87904 |CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE M2 4,5000 | R$ 5,05 | R$ 3,76 | R$ R$ R$ R$ 8,81 | R$ 22,73 | R$ 16,92 | R$ - R$ - R$ - R$ 39,65
PEDREIRO. ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM
PREPARO MANUAL. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
03.07.01 COMPOSICAO | 87377 |E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO M3 0,0042 R$ 2,81 R$ 12,65
CONVENCIONAL, PREPARO MANUAL. AF_08/2019
03.07.02 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 R$ 4,22 R$ 18,99
03.07.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 R$ 1,78 R$ 8,01
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA,
EM ARGAMASSA TRAGO 1:2:8, PREPARO MANUAL,
03.08 COMPOSICAO | 87530 |APLICADA MANUALMENTE EM FACES INTERNAS M2 45000 | R$ 16,08 | R$ 22,42 | R$ R$ R$ R$ 3850 | R$ 72,36 | R$ 100,89 | R$ - R$ - R$ - R$ 173,25
DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM
EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
ARGAMASSA TRAGO 1:2:8 (EM VOLUME DE
CIMENTO, CAL E AREIA MEDIA UMIDA) PARA
03.08.01 COMPOSICAO | 87369 |EMBOGO/MASSA UNICA/ASSENTAMENTO DE M3 0,0376 R$ 24,31 R$ 109,40
ALVENARIA DE VEDAGAO, PREPARO MANUAL.
AF_08/2019
03.08.02 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,4700 R$ 10,85 R$ 48,83
03.08.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1710 R$ 3,34 R$ 15,03
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
01.09 COMPOSICAO | 88485 |, AREDES, UMA DEMAO. AF. 06/2014 M2 4,5000 | R$ 0,86 | R$ 1,35 | R$ R$ R$ R$ 2,21 | R$ 3,87 | R$ 6,08 | R$ - R$ - R$ - R$ 9,95
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
01.09.01 INSUMO 6085 | N ERIOR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 4,50
01.09.02 COMPOSICAO | 88310 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 R$ 0,94 R$ 4,23
01.09.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 R$ 0,27 R$ 1,22
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
01.10 COMPOSICAO | 88495 | AREDES, UMA DEMAO. AF 06/2014 M2 2,2500 | R$ 516 | R$ 536 | R$ R$ R$ R$ 10,52 | R$ 11,61 | R$ 12,06 | R$ - R$ - R$ - R$ 23,67
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
01.10.01 INSUMO 3767 | JUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 R$ 0,06 R$ 0,14
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA
01.10.02 INSUMO 4047 | RRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,1640 R$ 3,13 R$ 7,04
01.10.03 COMPOSICAO | 88310 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2340 R$ 5,65 R$ 12,71
01.10.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 R$ 1,68 R$ 3,78
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
03.11 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 2,2500 | R$ 4,11 | R$ 9,06 | R$ R$ R$ R$ 13,17 | R$ 9,25 | R$ 20,39 | R$ - R$ - R$ - R$ 29,63
AF_06/2014
03.11.01 INSUMO 7356 |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 R$ 7,31 R$ 16,45
03.11.02 COMPOSICAO | 88310 |[PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 R$ 4,51 R$ 10,15
03.11.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 R$ 1,35 R$ 3,04
TEXTURA ACRILICA, APLICAGAO MANUAL EM
03.12 95305 | AREDE, UMA DEMAO. AF. 00/2016 M2 2,2500 | R$ 4,14 | R$ 7,78 | R$ R$ R$ R$ 11,92 | R$ 9,32 | R$ 17,51 | R$ - R$ - R$ - R$ 26,82
MASSA PARA TEXTURA LISA DE BASE ACRILICA,
03.12.01 INSUMO 38877 | )sO INTERNO E EXTERNG KG 1,1400 R$ 6,03 R$ 13,57
03.12.02 COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1880 R$ 4,54 R$ 10,22
03.12.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 R$ 1,35 R$ 3,04
SINAPI  IMPERMEABILIZACAO, MOFOS E BOLORES Sub-total 1.568,17 2.105,04 3.673,95
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
04.01 COMPOSICAO | 97631 |\ AL SEM REAPROVEITAMENTO. AF 1212017 M2 59,7000 | R$ 2,11 | R$ 0,81 | R$ R$ R$ R$ 2,92 | R$ 12597 | R$ 48,36 | R$ - R$ - R$ - R$ 174,32
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VALOR UNITARIO

DESCRICAO SERVICO Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco '_I‘otal Preco Total
MAO Terceiros Outros
VL. MAT. VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR. VL.TOTAL
04.01.01 COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 R$ 0,86 R$ 51,34
04.01.02 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 122,98
DEMOLICAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA
04.02 COMPOSICAO | 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 48,6300 | R$ 1,68 | R$ 063 | R$ - R$ - R$ - R$ 231 | R$ 81,70 | R$ 30,64 | R$ - R$ - R$ - R$ 112,34
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
04.02.01 COMPOSICAO | 88256 COMPLEMENTARES H 0,0293 R$ 0,70 R$ 34,04
04.02.02 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 R$ 1,61 R$ 78,29
IMPERMEABILIZA(;AO DE SUPERFICIE COM
04.03 COMPOSICAO | 98555 |ARGAMASSA POLIMERICA / MEMBRANA ACRILICA, M2 59,7000 | R$ 10,80 | R$ 1557 | R$ - R$ - R$ - R$ 26,37 | R$ 644,76 | R$ 929,53 | R$ - R$ - R$ - R$ 1.574,29
3 DEMAOS. AF_06/2018
ARGAMASSA POLIMERICA IMPERMEABILIZANTE
04.03.01 INSUMO 135 SEMIFLEXIVEL, BICOMPONENTE (MEMBRANA KG 3,2000 R$ 11,74 R$ 700,88
IMPERMEABILIZANTE ACRILICA)
AJUDANTE ESPECIALIZADO COM ENCARGOS
04.03.02 COMPOSICAO | 88243 COMPLEMENTARES H 0,1080 R$ 2,24 R$ 133,73
IMPERMEABILIZADOR COM ENCARGOS
04.03.03 COMPOSICAO | 88270 COMPLEMENTARES H 0,5320 R$ 12,39 R$ 739,68
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E
ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM
04.04 COMPOSICAO | 87879 COLHER DE PEDREIRO, ARGAMASSA TRACO 1:3 M2 59,7000 | R$ 1,55 | R$ 2,47 | R$ R$ R$ R$ 4,02 | R$ 92,54 | R$ 147,46 | R$ R$ R$ R$ 239,99
COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
E AREIA GROSSA UMIDA) PARA CHAPISCO
04.04.01 COMPOSICAO | 87313 CONVENCIONAL, PREPARO MECANICO COM M3 0,0042 R$ 2,28 R$ 136,12
BETONEIRA 400 L. AF_08/2019
04.04.02 COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 R$ 1,61 R$ 96,12
04.04.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0070 R$ 0,13 R$ 7,76
APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
04.05 COMPOSICAO | 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF._06/2014 M2 59,7000 | R$ 0,86 | R$ 135 | R$ - R$ - R$ - R$ 221 | R$ 51,34 | R$ 80,60 | R$ - R$ - R$ - R$ 131,94
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
04.05.01 INSUMO 6085 INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 59,70
04.05.02 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0390 R$ 0,94 R$ 56,12
04.05.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0140 R$ 0,27 R$ 16,12
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
04.06 COMPOSICAO | 88495 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 59,7000 | R$ 5,16 | R$ 536 | R$ - R$ - R$ - R$ 10,52 | R$ 308,05 | R$ 319,99 | R$ - R$ - R$ - R$ 628,04
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
04.06.01 INSUMO 3767 NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 R$ 0,06 R$ 3,58
!IEM PROCESSO DE DESATIVACAQ! MASSA
04.06.02 INSUMO 4047 CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,1640 R$ 3,13 R$ 186,86
04.06.03 COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2340 R$ 5,65 R$ 337,31
04.06.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0860 R$ 1,68 R$ 100,30
APLICAQAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
04.07 COMPOSICAO 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 59,7000 | R$ 411 | R$ 9,06 | R$ - R$ - R$ - R$ 13,17 | R$ 245,37 | R$ 540,88 | R$ - R$ - R$ - R$ 786,25
AF_06/2014
04.07.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 R$ 7,31 R$ 436,41
04.07.02 COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1870 R$ 4,51 R$ 269,25
04.07.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0690 R$ 1,35 R$ 80,60
LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
04.08 99814 PRESSAO. AE_04/2019 M2 14,8750 | R$ 124 | R$ 0,51 | R$ - R$ - R$ 0,05 | R$ 1,80 | R$ 18,45 | R$ 7,59 | R$ - R$ - R$ 0,74 | R$ 26,78
04.08.01 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 R$ 1,74 R$ 25,88
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04.08.02

5.01

COMPOSICAO

COMPOSICAO

DESCRIGAO SERVICO
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VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

Preco Total

Preco Total

Preco Total
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Prego Total
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Outros

99833

SINAPI

97638

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA
AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700
L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

FORRO DE GESSO DRYWALL

REMOGCAO DE CHAPAS E PERFIS DE DRYWALL, DE
FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

CHP

0,0150

263,3400

R$

5,25

R$

Sub-total

1,92

R$ - R$ -

R$

R$

R$

0,06

7,17

R$ 8.023,90

R$ 1.382,54

R$ 26.472,64

R$ 505,61

R$

0,89

1.888,15

05.01.01

COMPOSICAO

88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,1186

R$

2,62

R$

689,95

05.01.02

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,2329

R$

4,55

R$

1.198,20

05.02

COMPOSICAO

96114

FORRO EM DRYWALL, PARA AMBIENTES
COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAGAO.
AF_05/2017_P

M2

263,3400

R$

11,16

R$

80,09

R$ - R$ -

R$

R$

91,25

R$ 2.938,87

R$ 21.090,90

R$

R$ o

R$

24.029,78

05.02.01

INSUMO

39413

PLACA / CHAPA DE GESSO ACARTONADO,
STANDARD (ST), COR BRANCA, E = 12,5 MM, 1200 X
2400 MM (L X C)

M2

1,0966

R$

28,41

R$

7.481,49

05.02.02

INSUMO

39427

PERFIL CANALETA, FORMATO C, EM ACO ZINCADO,
PARA ESTRUTURA FORRO DRYWALL, E = 0,5 MM,
*46 X 18* (L X H), COMPRIMENTO 3 M

3,8510

R$

33,27

R$

8.761,32

05.02.03

INSUMO

39430

PENDURAL OU PRESILHA REGULADORA, EM ACO
GALVANIZADO, COM CORPO, MOLA E REBITE,
PARA PERFIL TIPO CANALETA DE ESTRUTURA EM
FORROS DRYWALL

UN

1,3265

R$

4,31

R$

1.135,00

05.02.04

INSUMO

39432

FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE
METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPA DE
GESSO PARA DRYWALL

1,4395

R$

5,16

R$

1.358,83

05.02.05

INSUMO

39434

MASSA DE REJUNTE EM PO PARA DRYWALL, A
BASE DE GESSO, SECAGEM RAPIDA, PARA
TRATAMENTO DE JUNTAS DE CHAPA DE GESSO
(NECESSITA ADICAO DE AGUA)

KG

0,5202

R$

2,33

R$

613,58

05.02.06

INSUMO

39435

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO FOSFATIZADO,
CABECA TROMBETA E PONTA AGULHA (TA),
COMPRIMENTO 25 MM

UN

7,9740

R$

0,71

R$

186,97

05.02.07

INSUMO

39443

PARAFUSO DRY WALL, EM ACO ZINCADO, CABECA
LENTILHA E PONTA BROCA (LB), LARGURA 4,2 MM,
COMPRIMENTO 13 MM

UN

2,1912

R$

0,46

R$

121,14

05.02.08

INSUMO

40547

PARAFUSO ZINCADO, AUTOBROCANTE,
FLANGEADO, 4,2 MM X 19 MM

CENTO

0,0132

R$

0,32

R$

84,27

05.02.09

INSUMO

43131

ARAME GALVANIZADO 6 BWG, D = 5,16 MM (0,157
KG/M), OU 8 BWG, D = 4,19 MM (0,101 KG/M), OU 10
BWG, D = 3,40 MM (0,0713 KG/M)

KG

0,0426

R$

1,17

R$

308,11

05.02.10

COMPOSICAO

88278

MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM
ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3628

R$

8,02

R$

2.111,99

05.02.11

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,3628

R$

7,09

R$

1.867,08

05.03

96120

ACABAMENTOS PARA FORRO (MOLDURA DE
GESSO0). AF_05/2017

199,1600

R$

1,03

R$

2

R$

R$

3,14

R$ 205,13

R$ 420,23

R$

R$

= R$

625,36

05.03.01

INSUMO

3315

GESSO EM PO PARA
REVESTIMENTOS/MOLDURAS/SANCAS E USO
GERAL

0,5124

R$

0,52

R$

103,56

05.03.02

INSUMO

4812

PLACA DE GESSO PARA FORRO, *60 X 60* CM,
ESPESSURA DE 12 MM (SEM COLOCACAOQ)

0,0762

R$

1,09

R$

217,08

05.03.03

INSUMO

5066

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 12 X 12

0,0015

R$

0,03

R$

5,97

05.03.04

INSUMO

20250

SISAL EM FIBRA

0,0040

R$

0,07

R$

13,94

05.03.05

COMPOSICAO

88269

GESSEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0445

R$

1,00

R$

199,16

05.03.06

COMPOSICAO

88316

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

0,0223

R$

0,43

R$

85,64

05.04

COMPOSICAO

88485

APLICAGAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014

M2

263,3400

R$

0,86

R$

1,35

R$

R$

2,21

R$ 226,47

R$ 355,51

R$

R$

= R$

581,98
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DESCRIGAO SERVICO

Quant./

VALOR UNITARIO

VL. TOTAL

Preco Total
MAO

Preco Total

Preco Total

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
05.04.01 INSUMO 6085 ||k OR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 26334
05.04.02 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 R$ 094 R$ 24754
05.04.03 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 R$ 027 R$ 71,10
APLICACAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
05.05 COMPOSICAO | 88495 |\ per P jua DEMAO. AF. 06/2014 M2 | 2633400 |R$ 516 |R$ 536 |R$ - |R$ - |R$ R$ 1052 | R$ 1.358,83 | R$ 1.41150 | R$ - |Rs - | Rs - |R$ 277034
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
05.05.01 INSUMO 3767 | \MERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,0600 R$ 0,06 R$ 15,80
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA
05.05.02 INSUMO 4047 | ORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,1640 R$ 3,13 R$ 82425
05.05.03 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,2340 R$ 565 R$  1.487.87
05.05.04 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 R$ 1,68 R$ 44241
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
05.06 COMPOSICAO | 88488 |LATEX ACRILICA EM TETO, DUAS DEMAOS. M2 | 2633400 |R$ 536 |R$ 958 |R$ - |R$ - |R$ R$ 14,94 | R$ 1.411,50 | R$ 2.522,80 | R$ - |Rrs - | Rs - | R$ 3.93430
AF_06/2014
05.06.01 INSUMO 7356  |TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,3300 R$ 731 R$  1.925,02
05.06.02 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2440 R$ 589 R$  1.551,07
05.06.03 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 R$ 1,74 R$ 45821
05.07 COMPOSICAO | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES| H 13,5000 |R$ 1951 [R$ 605 |R$ - |R$ - |R$ R$ 2556 | R$ 263,39 | R$ 81,68 | R$ - |Rrs - |[Rs - | R$ 34506
05.07.01 INSUMO 2436 |ELETRICISTA H 1,0000 R$ 18,94 R$ 255,69
05.07.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 36,45
05.07.03 INSUMO 37371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 063 R$ 8,51
05.07.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 10,94
05.07.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,81
FERRAMENTAS - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA
05.07.06 INSUMO 43460 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 078 R$ 10,53
CAIXA)
EPI - FAMILIA ELETRICISTA - HORISTA (ENCARGOS
05.07.07 INSUMO 43484 | G\PLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,07 R$ 14,45
CURSO DE CAPACITACAO PARA ELETRICISTA
05.07.08 | COMPOSICAO | 95832 | L\ 510 0c COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 R$ 057 R$ 7,70
SERRALHEIRO COM ENCARGOS
05.08 COMPOSICAO | 88315 |20 ool s oee H 14,0000 |R$ 1694 |R$ 603 |R$ - |R$ - |R$ R$ 2297 |R$ 237,16 | R$ 84,42 | R$ - |Rrs - | Rs - |R$ 32158
05.08.01 INSUMO 6110 |SERRALHEIRO H 1,0000 R$ 16,79 R$ 23506
05.08.02 INSUMO 37370 | ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 37,80
05.08.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 RS$ 8,82
05.08.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 11,34
05.08.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,84
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
05.08.06 INSUMO 43465 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 074 R$ 10,36
CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
05.08.07 INSUMO 43489 | GMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 15,26
CURSO DE CAPACITAGAO PARA SERRALHEIRO
050808 | COMPOSICAO | 95377 | iy )20 COMPLEMENTARES) - HORISTA H 1,0000 R$ 015 R$ 2,10
DRENOS AR CONDICIONADOS Sub-total
RASGO EM ALVENARIA PARA RAMAIS/
06.01 COMPOSICAO | 90443 |DISTRIBUICAO COM DIAMETROS MENORES OU M 13000 |(R$ 872 |R$ 279 |R$ - |R$ - |RS$ R$ 11,51 |R$ 11,34 | R$ 3,63 | R$ - |Rs - | Rs - | Rs 14,96
IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
06.01.01 | COMPOSICAO | 88248 |, -0 i <0 o o e COMPLEMENTARES | H 0,0700 R$ 1,42 R$ 1,85
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
06.01.02 | COMPOSICAO | 88267 |\ ooc t oo e TARES H 0,4490 R$ 10,09 R$ 13,12
DEMOLICAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA
06.02 COMPOSICAO | 97631 |\ s \i1a ™ SEM REAPROVEITAMENTO. AF. 12/2017 M2 1,3000 |[R$ 211|R$ 081 |R$ - |R$ - |R$ R$ 292 | R$ 2,74 | R$ 1,05 | R$ - |Rrs - | Rs - | Rs 3,80
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VALOR UNITARIO

x Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total
DESCRICACEERVCS MAO Terceiros QOutros
VL. TOTAL
06.02.01 COMPOSICAO 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 R$ 0,86 R$ 1,12
06.02.02 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 2,68
CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
06.03 COMPOSICAO 90466 |RAMAIS/DISTRIBUICAO COM DIAMETROS M 1,3000 | R$ 7,89 | R$ 4,07 | R$ - R$ - R$ R$ 11,96 | R$ 10,26 | R$ 529 | R$ = R$ = R$ © R$ 15,55
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015
AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO
06.03.01 COMPOSICAO 88248 HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0550 R$ 1,12 R$ 1,46
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
06.03.02 COMPOSICAO 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3910 R$ 8,79 R$ 0,48
ARGAMASSA TRACO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO
06.03.03 COMPOSICAO 88629 |E AREIA MEDIA UMIDA), PREPARO MANUAL. M3 0,0030 R$ 2,05 R$ 0,80
AF_08/2019
APLICACAO DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM
06.04 COMPOSICAO 88485 PAREDES, UMA DEMAO. AF_06/2014 M2 1,3000 | R$ 0,86 | R$ 135 | R$ - R$ - R$ R$ 221 | R$ 1,12 | R$ 1,76 | R$ = R$ = R$ = R$ 2,87
SELADOR ACRILICO OPACO PREMIUM
06.04.01 INSUMO 6085 INTERIOR/EXTERIOR L 0,1600 R$ 1,00 R$ 1,30
06.04.02 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0390 R$ 0,94 R$ 1,22
06.04.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0140 R$ 0,27 R$ 0,35
APLICAGAO E LIXAMENTO DE MASSA LATEX EM
06.05 COMPOSICAO 88497 PAREDES, DUAS DEMAOS. AF_06/2014 M2 1,3000 | R$ 6,87 | R$ 7,68 | R$ - R$ - R$ R$ 14,55 | R$ 8,93 | R$ 9,98 | R$ - R$ - R$ - R$ 18,92
LIXA EM FOLHA PARA PAREDE OU MADEIRA,
06.05.01 INSUMO 3767 NUMERO 120 (COR VERMELHA) UN 0,1000 R$ 0,10 R$ 0,13
IEM PROCESSO DE DESATIVACAO! MASSA
06.05.02 INSUMO 4047 CORRIDA PVA PARA PAREDES INTERNAS GL 0,2445 R$ 4,68 R$ 6,08
06.05.03 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3120 R$ 7,54 R$ 9,80
06.05.04 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1140 R$ 2,23 R$ 2,90
APLICACAO MANUAL DE TINTA LATEX ACRILICA EM
06.06 COMPOSICAO 95626 |PAREDE EXTERNAS DE CASAS, DUAS DEMAOS. M2 1,3000 R$ 7,03 | R$ 739 | R$ - R$ - R$ R$ 14,42 | R$ 9,14 | R$ 9,61 | R$ - R$ - R$ - R$ 18,75
AF_11/2016
06.06.01 INSUMO 7356 TINTA ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO FOSCO L 0,2000 R$ 4,43 R$ 5,76
06.06.02 COMPOSICAO 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,3440 R$ 8,31 R$ 10,80
06.06.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0860 R$ 1,68 R$ 2,18

HIDRAULICA
TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2"0U 3/4! PARA

Sub-total

07.01 COMPOSICAO | 86915 |LAVATORIO, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E UN 2,0000 | R$ 2,03 | R$ 11572 | R$ - R$ - R$ R$ 117,75 | R$ 4,06 | R$ 231,44 | R$ = R$ = R$ = R$ 235,50

INSTALACAO. AF_01/2020

07.01.01 INSUMO 3146 CF:I)TA VEDAROSCAEMROLOS DE 18 MM X 10 M (L X UN 0,0210 R$ 0,07 R$ 0,14
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO,

07.01.02 INSUMO 36791 BICA ALTA, COM AREJADOR (REF 1195) UN 1,0000 R$ 114,94 R$ 229,88
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM

07.01.03 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0960 R$ 2,15 R$ 4,30

07.01.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0303 R$ 0,59 R$ 118
ENGATE FLEXIVEL EM INOX, 1/2 X 40CM -

07.02 COMPOSICAO | 86887 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 UN 1,0000 | R$ 324 | R$ 36,83 | R$ - R$ - R$ R$ 40,07 | R$ 3,24 | R$ 36,83 | R$ = R$ = R$ = R$ 40,07
07.02.01 INSUMO 3146 ('::l)TA VEDAROSCAEMROLOS DE 18 MM X 10 M (L X UN 0,0210 R$ 0,07 R$ 0,07
07.02.02 INSUMO 11684 |ENGATE /RABICHO FLEXIVEL INOX 1/2" X 40 CM UN 1,0000 R$ 3564 R$ 35,64

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
07.02.03 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1525 R$ 3,42 R$ 3,42
07.02.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0481 R$ 0,94 R$ 0,94
07.03 COMPOSICAO | 88267 SN IOR G N TN LIRSS Eell H 6,0000 | R$ 17,03 | R$ 546 | R$ - R$ - R$ R$ 2249 |R$ 102,18 | R$ 32,76 | R$ = R$ - R$ - R$ 134,94

ENCARGOS COMPLEMENTARES
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VALOR UNITARIO

DESCRICAO SERVICO Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total Preco Total
MAO Equip. Terceiros QOutros
VL. MAT. VL.EQ. VLTERC. VL.OUTR. VL.TOTAL
07.03.01 INSUMO ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H
07.03.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 16,20
07.03.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 3,78
07.03.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,81 R$ 4,86
07.03.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,36
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
07.03.06 INSUMO 43461 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 0,32 R$ 1,92
CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
07.03.07 INSUMO 43485 COMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,94 R$ 5,64
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU
07.03.08 COMPOSICAO | 95335 |BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS H 1,0000 R$ 0,24 R$ 1,44
COMPLEMENTARES) - HORISTA
INSTALACOES SANITARIAS Sub-total R$ 1.230,32 N | 1.528,95
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
08.01 COMPOSICAO | 93358 |PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. M3 04000 |R$ 5405 |R$ 2336 | R$ - R$ - R$ - R$ 77,41 | R$ 21,62 | R$ 9,34 | R$ - R$ - R$ - R$ 30,96
AF_02/2021
08.01.01 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 3,9560 R$ 77,41 R$ 30,96

DEMOLIGAO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM

08.02 COMPOSICAO | 97628 | o apr OVEITAMENTO. AF 12/2017 M3 0,005 |R$ 17594 |R$ 7456 |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 25050 |R$ 17,69 | R$ 7,50 | R$ - |Rrs - |Rrs - |RrR$ 25,18
08.02.01 | COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,1118 R$ 25,68 R$ 2,58
08.02.02 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 11,4882 R$ 224,82 R$ 22,60
TAMPA CIRCULAR PARA ESGOTO E DRENAGEM,
08.03 COMPOSICAO | 98114 |EM FERRO FUNDIDO, DIAMETRO INTERNO=0,6 M. | UN 2,0000 | R$ 4442 |R$ 57944 | R$ 006 |R$ - |R$ 003 |R$ 62395 |R$ 8884 | R$ 115888 |R$ 0,12 | R$ - |R$ 006|R$ 1.247,90

AF_12/2020
TAMPAO FOFO ARTICULADO, CLASSE B125 CARGA

08.03.01 INSUMO 11301 |MAX 12,5 T, REDONDO TAMPA 600 MM, REDE UN 1,0000 R$ 550,38 R$ 1.100,76
PLUVIAL/ESGOTO

08.03.02 | COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 R$ 32,44 R$ 64,88

08.03.03 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4045 R$ 27,48 R$ 54,96
CONCRETO FCK = 20MPA, TRAGO 1:2,7:3 (EM
MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MEDIA/ BRITA 1) -

08.03.04 | COMPOSICAO | 94970 | oo et o oM BETONEIRA 600 L. M3 0,0281 R$ 13,65 R$ 27,30
AF_05/2021
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
08.04 COMPOSICAO | 88267 | o <o o o e EMENTARES H 10,0000 | R$ 1703 |R$ 546 |R$ - |R$ - |R$ - |R$ 2249 |R$ 170,30 | R$ 54,60 | R$ - |Rs - |Rs - |R$ 22490
08.04.01 INSUMO 2696 | ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 R$ 16,79 R$ 167,90
08.04.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 27,00
08.04.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 6,30
08.04.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 8,10
08.04.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,60
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA

08.04.06 INSUMO 43461 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 0,32 R$ 3,20
CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS

08.04.07 INSUMO 43485 | Co\1b EMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,94 R$ 9,40
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU

08.04.08 | COMPOSICAO | 95335 |BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS H 1,0000 R$ 024 R$ 2,40

COMPLEMENTARES) - HORISTA

REPARO EM PISO PORTAO ELETRONICO Sub-total
DEMOLIGAO DE ARGAMASSAS, DE FORMA

09.01 COMPOSICAO | 97631 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M2 1,0000 | R$ 211 | R$ 081 | R$ - R$ - R$ - R$ 292 | R$ 2,11 | R$ 081 | R$ - R$ - R$ - R$ 2,92
09.01.01 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0374 R$ 0,86 R$ 0,86
09.01.02 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1053 R$ 2,06 R$ 2,06

Péagina 9 de 17



VALOR UNITARIO
Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total

Equip. Terceiros QOutros

DESCRIGAO SERVICO

VL. MAT. VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR. VL.TOTAL

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4
(CIMENTO E AREIA), PREPARO MANUAL, APLICADO
09.02 COMPOSICAO | 87622 |EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, M2 1,0000 | R$ 978 | R$ 2361 | R$ - R$ - R$ - R$ 3339 | R$ 9,78 | R$ 2361 | R$ = R$ = R$ = R$ 33,39
ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA
2CM. AF_07/2021

09.02.01 INSUMO 1379 |CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP 1I-32 KG 0,5000 R$ 0,43 R$ 0,43

ADITIVO ADESIVO LIQUIDO PARA ARGAMASSAS DE

09.02.02 INSUMO 7334 REVESTIMENTOS CIMENTICIOS L 0,2100 R$ 3,09 R$ 3,09
ARGAMASSA TRACO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO

09.02.03 COMPOSICAO | 87373 |E AREIA MEDIA UMIDA) PARA CONTRAPISO, M3 0,0310 R$ 22,84 R$ 22,84
PREPARO MANUAL. AF_08/2019

09.02.04 COMPOSICAO | 88309 |PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2140 R$ 4,94 R$ 4,94

09.02.05 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1070 R$ 2,09 R$ 2,09
RALO SECO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA
SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL

09.03 COMPOSICAO | 89710 DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN 1,0000 | R$ 2,23 | R$ 797 | R$ - R$ - R$ - R$ 10,20 | R$ 223 | R$ 7,97 | R$ - R$ - R$ - R$ 10,20

SANITARIO. AF_12/2014

09.03.01 INSUMO 122 é[’;ESIVO PLASTICO PARA PVC, FRASCO COM *850 UN 0,0049 R$ 0,32 R$ 0,32
RALO SECO CONICO, PVC, 100 X 40 MM, COM

09.03.02 INSUMO 11739 GRELHA REDONDA BRANCA UN 1,0000 R$ 6,31 R$ 6,31
SOLUCAO PREPARADORA / LIMPADORA PARA PVC,

09.03.03 INSUMO 20083 FRASCO COM 1000 CM3 UN 0,0075 R$ 0,55 R$ 0,55

09.03.04 INSUMO 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,0170 R$ 0,03 R$ 0,03

09.03.05 COMPOSICAO | 88248 AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,0700 R$ 1,42 R$ 1,42

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
09.03.06 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0700 R$ 1,57 R$ 1,57
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN

40 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE

09.04 COMPOSIEAD | BRI | e o R e EEET e SAN AR M 30000 [R$ 959 |R$ 1034 |R$ - |R$ - [R$ - |R$ 1993 |R$ 2877 | R$ 31,02 | R$ - |Rs - |Rs - | Rs 59,79
AF_12/2014
TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 40 MM, PARA
09.04.01 INSUMO 9835 | £SG0TO PREDIAL (NER 5688) M 1,0500 R$ 688 R$ 20,64
09.04.02 INSUMO 38383 |LIXA D'AGUA EM FOLHA, GRAO 100 UN 0,1000 R$ 0,20 R$ 0,60
09.0403 | COMPOSICAO | gg24g |AUXILIAR DE ENCANADOR OU BOMBEIRO H 0,3000 R$ 6,11 R$ 18,33

HIDRAULICO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
09.04.04 COMPOSICAO | 88267 ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3000 R$ 6,74 R$ 20,22
REASSENTAMENTO DE BLOCOS SEXTAVADO

PARA PISO INTERTRAVADO, ESPESSURA DE 8 CM,

EM VIA/ESTACIONAMENTO, COM

09.05 COMPOSICAO | 101859 REAPROVEITAMENTO DOS BLOCOS SEXTAVADO - M2 1,2000 | R$ 13,95 | R$ 11,76 | R$ 0,04 | R$ - R$ - R$ 2575 | R$ 16,74 | R$ 14,11 | R$ 0,05 | R$ = R$ = R$ 30,90

INCLUSO RETIRADA E COLOCAGCAO DO MATERIAL.
AF_12/2020
AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR

09.05.01 INSUMO 370 (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE) M3 0,0568 R$ 5,48 R$ 6,58
PO DE PEDRA (POSTO PEDREIRA/FORNECEDOR,

09.05.02 INSUMO 4741 SEM FRETE) M3 0,0064 R$ 0,66 R$ 0,79
CALCETEIRO COM ENCARGOS

09.05.03 COMPOSICAO | 88260 COMPLEMENTARES H 0,1616 R$ 3,45 R$ 4,14

09.05.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1616 R$ 3,16 R$ 3,79
PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4

09.05.05 COMPOSICAO | 91277 TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25 CHP 0,0055 R$ 0,06 R$ 0,07

KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHP DIURNO.
AF_08/2015
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91278

PLACA VIBRATORIA REVERSIVEL COM MOTOR 4
TEMPOS A GASOLINA, FORGA CENTRIFUGA DE 25
KN (2500 KGF), POTENCIA 5,5 CV - CHI DIURNO.
AF_08/2015

CHI

0,0753

R$

0,04

R$

0,05

09.05.07

COMPOSICAO

97635

DEMOLIGAO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE
FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO.
AF_12/2017

M2

1,0000

R$

12,90

R$

15,48

09.06

COMPOSICAO

93358

ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM
PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M.
AF_02/2021

M3

0,1050

R$

54,05

R$ 23,36

R$ - R$ -

R$

R$

77,41

R$

5,68

R$

2,45

8,13

09.06.01

10.01

COMPOSICAO

COMPOSICAO

88316

93142

SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES

INSTALACOES ELETRICAS

PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO
TOMADA (2 MODULOS) 10A/250V, CAIXA ELETRICA,
ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E
CHUMBAMENTO. AF_01/2016

UN

3,9560

2,0000

R$

92,73

Sub-total

R$ 103,55

R$ - R$ -

R$

R$

R$

77,41

196,28

R$

R$

185,46

R$

R$

207,10

R$

8,13

392,56

10.01.01

COMPOSICAO

90447

RASGO EM ALVENARIA PARA ELETRODUTOS COM
DIAMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM.
AF_05/2015

2,2000

R$

13,79

R$

27,58

10.01.02

COMPOSICAO

90456

QUEBRA EM ALVENARIA PARA INSTALACAO DE
CAIXA DE TOMADA (4X4 OU 4X2). AF_05/2015

UN

1,0000

R$

3,69

R$

7,38

10.01.03

COMPOSICAO

90466

CHUMBAMENTO LINEAR EM ALVENARIA PARA
RAMAIS/DISTRIBUIGAO COM DIAMETROS
MENORES OU IGUAIS A 40 MM. AF_05/2015

2,2000

R$

26,31

R$

52,62

10.01.04

COMPOSICAO

91842

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E
INSTALAGAO. AF_12/2015

2,0000

R$

11,06

R$

22,12

10.01.05

COMPOSICAO

91852

ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 20
MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS,
INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_12/2015

2,2000

R$

17,75

R$

35,50

10.01.06

COMPOSICAO

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTH
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

12,6000

R$

54,18

R$

108,36

10.01.07

COMPOSICAO

91937

CAIXA OCTOGONAL 3" X 3", PVC, INSTALADA EM
LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

0,3750

R$

4,20

R$

8,40

10.01.08

COMPOSICAO

91940

CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MEDIA (1,30 M DO
PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

14,87

R$

29,74

10.01.09

COMPOSICAO

92004

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

50,43

R$

100,86

10.02

COMPOSICAO

91997

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

13,44

R$ 19,36

R$

R$

32,80

R$

13,44

R$

19,36

R$

32,80

10.02.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$

7,73

10.02.02

COMPOSICAO

91995

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 20
A, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO
E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

25,07

R$

25,07

10.03

93655

DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

UN

1,0000

R$

2,35

R$ 11,57

R$ - R$ -

R$

R$

13,92

R$

2,35

R$

11,57

R$

R$ o

R$ @ R$

13,92

10.03.01

INSUMO

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE
ESTANHADO PARA CABO 4 MM2, 1 FUROE 1
COMPRESSAO, PARA PARAFUSO DE FIXACAO M5

UN

1,0000

R$

1,40

R$

1,40
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DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, MONOPOLAR DE 6 ATE

10.03.02 INSUMO 34653 307 UN 1,0000 R$ 9,36 R$ 9,36
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

10.03.03 COMPOSICAO | 88247 COMPLEMENTARES H 0,0663 R$ 1,47 R$ 1,47
ELETRICISTA COM ENCARGOS

10.03.04 COMPOSICAO | 88264 COMPLEMENTARES H 0,0663 R$ 1,69 R$ 1,69

ESQUADRIAS DE VIDRO Sub-total R$ R$ 4.425,76 4.603,28

INSTALACAO DE VIDRO LAMINADO, E = 12 MM
(4+4+4), ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P

VIDRO COMUM LAMINADO, LISO, INCOLOR, TRIPLO,
11.01.01 INSUMO 10497 |ESPESSURATOTAL 12 MM (CADA CAMADA E= 4 M2 1,0000 R$ 3.145,27 R$ 4.246,11
MM) - COLOCADO

11.01 COMPOSICAO | 102177 M2 13500 | R$ 42,78 | R$ 3.242,61 | R$ - R$ - R$ - R$ 3.285,39 | R$ 57,75 | R$ 4.377,52 | R$ = R$ = R$ = R$  4.435.28

BUCHA DE NYLON SEM ABA S6, COM PARAFUSO
11.01.02 INSUMO 11950 |DE 4,20 X 40 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA UN 1,9130 R$ 0,38 R$ 0,51
SOBERBA, CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

PERFIL DE BORRACHA EPDM MACICO *12 X 15* MM

11.01.03 INSUMO 20259 | A0 n ESQUADRIAS M 2,9750 R$ 3272 R$ 44,17
11.01.04 INSUMO 34360 |PERFIL DE ALUMINIO ANODIZADO KG 0,8390 R$ 37,04 R$ 50,00
FITA DE PAPEL REFORCADA COM LAMINA DE
11.01.05 INSUMO 39432 |METAL PARA REFORCO DE CANTOS DE CHAPADE | M 2,6050 R$ 935 R$ 12,62
GESSO PARA DRYWALL
11.01.06 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 1,4730 R$ 28,82 R$ 38,01
11.01.07 | COMPOSICAO| 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 1,5150 R$ 3181 R$ 42,94
11.02 COMPOSICAO | 88325 |VIDRACEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H 80000 |R$ 1497 |[R$ 603 |R$ - |R$ - [R$ - |R$ 2100 |R$ 119,76 | R$ 48,24 | R$ - | Rrs - | Rs - |R$ 168,00
11.02.01 INSUMO 10489 |VIDRACEIRO H 1,0000 R$ 14,80 R$ 118,40
11.02.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 21,60
11.02.03 INSUMO 37371 | TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 5,04
11.02.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 6,48
11.02.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 RS 0,48
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
11.02.06 INSUMO 43465 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 074 R$ 5,92
CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
11.02.07 INSUMO 43489 | GMPLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 8,72
11.02.08 | coMPOSICAO | g53g7 | SURSO DE CAPACITAGAO PARA VIDRACEIRO H 1,0000 R$ 017 R$ 1,36

(ENCARGOS COMPLEMENTARES) - HORISTA

COBERTURA, CALHAS E RUFOS Sub-total R$ 141941 R$ 2.37843 b 3.806,94
CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
12.01 COMPOSICAO | 94228 |24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO M 10,0000 | R$ 10,32 | R$ 84,53 | R$ - R$ - R$ - R$ 9485 | R$ 103,20 | R$ 84530 | R$ - R$ - R$ - R$ 948,50

TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE
12.01.01 INSUMO 142 DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0810 R$ 3,11 R$ 31,10

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

12.01.02 INSUMO 5061 1/2 X 10) KG 0,0130 R$ 0,23 R$ 2,30
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X 8

12.01.03 INSUMO 5104 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0024 R$ 0,17 R$ 1,70

12.01.04 INSUMO 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0900 R$ 12,05 R$ 120,50
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO

12.01.05 INSUMO 40783 GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM M 1,0500 R$ 64,95 R$ 649,50

12.01.06 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3710 R$ 7,26 R$ 72,60

12.01.07 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2770 R$ 6,38 R$ 63,80
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

12.01.08 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 R$ 0,30 R$ 3,00

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016
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GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.01.09 COMPOSICAO | 93282 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 R$ 0,40 R$ 4,00
1,25 CV - CHIDIURNO. AF_03/2016

CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO
12.02 COMPOSICAO | 94227 |24, DESENVOLVIMENTO DE 33 CM, INCLUSO M 4,0000 | R$ 757 | R$ 63,01 | R$ - R$ - R$ - R$ 70,58 | R$ 30,28 | R$ 252,04 | R$ = R$ = R$ = R$ 282,32
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

SELANTE ELASTICO MONOCOMPONENTE A BASE

12.02.01 INSUMO 142 DE POLIURETANO (PU) PARA JUNTAS DIVERSAS 310ML 0,0530 R$ 2,03 R$ 8,12

PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 27 (2

12.02.02 INSUMO 5061 1/2 X 10) KG 0,0080 R$ 0,14 R$ 0,56
REBITE DE ALUMINIO VAZADO DE REPUXO, 3,2 X8

12.02.03 INSUMO 5104 MM (1KG = 1025 UNIDADES) KG 0,0016 R$ 0,11 R$ 0,44

12.02.04 INSUMO 13388 |SOLDA EM BARRA DE ESTANHO-CHUMBO 50/50 KG 0,0590 R$ 7,90 R$ 31,60
CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO

12.02.05 INSUMO 40782 GALVANIZADA NUM 24, CORTE 33 CM M 1,0500 R$ 49,86 R$ 199,44

12.02.06 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2820 R$ 5,51 R$ 22,04

12.02.07 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1880 R$ 4,33 R$ 17,32
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

12.02.08 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0132 R$ 0,30 R$ 1,20

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.02.09 COMPOSICAO | 93282 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0183 R$ 0,40 R$ 1,60
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA
PRESSAO. AF_04/2019

12.03.01 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0890 R$ 1,74 R$ 316,68

LAVADORA DE ALTA PRESSAO (LAVA-JATO) PARA
AGUA FRIA, PRESSAO DE OPERACAO ENTRE 1400
E 1900 LIB/POL2, VAZAO MAXIMA ENTRE 400 E 700
L/H - CHP DIURNO. AF_04/2019

SUBCOBERTURA COM MANTA PLASTICA

12.04 COMPOSICAO | 94226 |REVESTIDA POR PELICULA DE ALUMINO, INCLUSO M2 10,0000 | R$ 565 | R$ 13,64 | R$ - R$ - R$ - R$ 19,29 | R$ 56,50 | R$ 136,40 | R$ = R$ = R$ = R$ 192,90
TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

MANTA ALUMINIZADA NAS DUAS FACES, PARA

12.03 COMPOSICAO | 99814 M2 182,0000 | R$ 1,24 | R$ 051 | R$ - R$ - R$ 0,05 | R$ 1,80 | R$ 22568 | R$ 92,82 | R$ = R$ = R$ 9,10 | R$ 327,60

12.03.02 COMPOSICAO | 99833 CHP 0,0150 R$ 0,06 R$ 10,92

12.04.01 INSUMO 42528 SUBCOBERTURA, E = *2* MM M2 1,1800 R$ 10,34 R$ 103,40
FITA ADESIVA ALUMINIZADA, PARA INSTALACAO DE

12.04.02 INSUMO 42529 MANTAS DE SUBCOBERTURA, L = *5* CM M 0,8800 R$ 1,14 R$ 11,40

12.04.03 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1840 R$ 3,60 R$ 36,00

12.04.04 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1830 R$ 4,21 R$ 42,10
GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE

12.04.05 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0001 R$ - R$ -

1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.04.06 COMPOSICAO | 93282 |400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0002 R$ - R$ -
1,25 CV - CHIDIURNO. AF_03/2016

LIMPEZA DE CONTRAPISO COM VASSOURA A

12.05 COMPOSICAO | 99811 SECO. AE_04/2019 M2 422,0000 | R$ 2,27 | R$ 095 | R$ - R$ - R$ - R$ 322 | R$ 957,94 | R$ 400,90 | R$ = R$ = R$ = R$  1.358,84
12.05.01 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,1650 R$ 3,22 R$ 1.358,84
REMOGCAO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO,
12.06 97647 |METALICA E CERAMICA, DE FORMA MANUAL, SEM M2 9,0000 | R$ 2,19 | R$ 084 | R$ - R$ - R$ - R$ 3,03 | R$ 19,71 | R$ 7,56 | R$ = R$ = R$ = R$ 27,27
REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
12.06.01 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0971 R$ 1,90 R$ 17,10
12.06.02 COMPOSICAO | 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0494 R$ 1,13 R$ 10,17
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TELHAMENTO COM TELHA DE AGO/ALUMINIO E =
12.07 COMPOSICAO | 94213 |0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. M2 9,0000 |R$ 29 |R$ 7149 |R$ - |R$ - |[R$ - |RS 7439|R$ 2610 |R$ 64341 | R$ - |Rs - | R$ - |R$ 669,51
AF_07/2019

TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM
PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM,
ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980
MM

HASTE RETA PARA GANCHO DE FERRO
GALVANIZADO, COM ROSCA 1/4 " X 30 CM PARA
FIXACAO DE TELHA METALICA, INCLUI PORCA E
ARRUELAS DE VEDACAO

12.07.01 INSUMO 7243 M2 1,1660 R$ 63,36 R$ 570,24

12.07.02 INSUMO 11029 [oN] 4,1500 R$ 7,01 R$ 63,09

12.07.03 COMPOSICAO 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0970 R$ 1,89 R$ 17,01

12.07.04 COMPOSICAO 88323 |TELHADISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0910 R$ 2,09 R$ 18,81

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.07.05 COMPOSICAO | 93281 [400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHP 0,0009 R$ 0,02 R$ 0,18
1,25 CV - CHP DIURNO. AF_03/2016

GUINCHO ELETRICO DE COLUNA, CAPACIDADE
12.07.06 COMPOSICAO | 93282 |400 KG, COM MOTO FREIO, MOTOR TRIFASICO DE CHI 0,0013 R$ 0,02 R$ 0,18
1,25 CV - CHI DIURNO. AF_03/2016

INCENDIO E PANICO Sub-total R$
PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA
INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR,

13.01 COMPOSICAO ilifngé *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS UN 4,0000 R$ 29,79 R$ 29,79 R$ 119,16 R$ 119,16
(SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME
NBR 16820)
ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO COM
13.02 COMPOSICAO | 88267 |\ Capc0s COMPLEMENTARES H 4,0000 | R$ 17,03 | R$ 546 | R$ - R$ - R$ - R$ 22,49 | R$ 68,12 | R$ 21,84 | R$ - R$ - R$ - R$ 89,96
13.02.01 INSUMO 2696 |ENCANADOR OU BOMBEIRO HIDRAULICO H 1,0000 R$ 16,33 R$ 65,32
13.02.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 10,80
13.02.03 INSUMO 37371 [TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,63 R$ 2,52
13.02.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,81 R$ 3,24
13.02.05 INSUMO 37373 [SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,24
FERRAMENTAS - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA
13.02.06 INSUMO 43461 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 0,74 R$ 2,96
CAIXA)
EPI - FAMILIA ENCANADOR - HORISTA (ENCARGOS
13.02.07 INSUMO 43485 | oMol EMENTARES - COLETADO CAXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 4,36
CURSO DE CAPACITAGAO PARA ENCANADOR OU
13.02.08 COMPOSICAO | 95335 |BOMBEIRO HIDRAULICO (ENCARGOS H 1,0000 R$ 0,15 R$ 0,60
COMPLEMENTARES) - HORISTA
REVESTIMENTO CERAMICO Sub-total R$ 1.139,91 R$ 7.342,92 8.500,57
DEMOLICAO DE REVESTIMENTO CERAMICO, DE
14.01 COMPOSICAO | 97634 |FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM M2 45,4600 | R$ 8,00 | R$ 2,90 | R$ 0,39 | R$ - R$ - R$ 11,29 |R$ 36368 | R$ 131,83 | R$ 17,73 [ R$ - R$ - R$ 513,24

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO

14.01.01 COMPOSICAO 5795 |MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHP DIURNO.| CHP 0,0699 R$ 1,82 R$ 82,74
AF_07/2016
MARTELETE OU ROMPEDOR PNEUMATICO
14.01.02 COMPOSICAO 5952 |MANUAL, 28 KG, COM SILENCIADOR - CHI DIURNO. CHI 0,0482 R$ 1,14 R$ 51,82
AF_07/2016
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
14.01.03 COMPOSICAO | 88256 COMPLEMENTARES H 0,1055 R$ 2,52 R$ 114,56
14.01.04 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2972 R$ 5,81 R$ 264,12

DEMOLIGAO DE RODAPE CERAMICO, DE FORMA

14.02 COMPOSICAO | 97632 MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 M 62,1400 | R$ 1,68 | R$ 0,63 | R$ - R$ - R$ - R$ 231 | R$ 104,40 | R$ 39,15 | R$ = R$ = R$ = R$ 143,54
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS

14.02.01 COMPOSICAO | 88256 COMPLEMENTARES H 0,0293 R$ 0,70 R$ 43,50

14.02.02 COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0825 R$ 1,61 R$ 100,05
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DESCRIGAO SERVICO

Quant./

VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

Preco Total

Preco Total

Preco Total

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM
PLACAS TIPO PORCELANATO DE DIMENSOES
14.03 COMPOSICAO | 87263 |0 "2 o S ADA EM AMBIENTES DE AREA M2 | 454600 | R$ 10,58 | R$ 137,70 | R$ R$ R$ R$ 148,28 | R$ 480,97 | R$ 6.259,84 | R$ - | R$ - | R$ - |R$ 6.740,81
MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014
14.03.01 INSUMO 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,1400 R$ 0,56 R$ 25,46
14.03.02 INSUMO 37595 |ARGAMASSA COLANTE TIPO AC Ill KG 8,6200 R$ 18,27 R$ 83055
PISO PORCELANATO, BORDA RETA, EXTRA,
14.03.03 INSUMO 38195 | L CEMATO MAIOR QUE 2025 CM2 M2 1,0700 R$ 115,02 R$ 5.22881
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
140304 | COMPOSICAO | 88256 | oy et ly 2o o o H 0,4400 R$ 10,52 R$ 47824
14.03.05 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,2000 R$ 3,91 R$ 177,75
RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM
14.04 COMPOSICAO | 88650 |PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES M 62,1400 | R$ 192 |R$ 14,29 | R$ R$ R$ R$ 1621 | R$ 119,31 | R$ 887,98 | R$ - |Rs - | R$ - | R$ 1.007,29
60X60CM. AF_06/2014
PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI
14.04.01 INSUMO 1292 |MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 M2 0,1880 R$ 12,83 R$ 797,26
cM2
14.04.02 INSUMO 1381 | ARGAMASSA COLANTE AC | PARA CERAMICAS KG 0,6030 R$ 041 RS$ 25,48
14.04.03 INSUMO 34357 |REJUNTE CIMENTICIO, QUALQUER COR KG 0,0840 R$ 034 R$ 21,13
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
140404 | COMPOSICAO | 88256 | ovorenf it oo o H 0,0850 R$ 2,03 R$ 126,14
14.04.05 | COMPOSICAO| 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0310 R$ 0,60 R$ 37,28
AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS
14.05 COMPOSICAO | 88256 | et 2 o e H 4,0000 |R$ 17,89 |R$ 6,03 | R$ R$ R$ R$ 2392 |R$ 71,56 | R$ 2412 | R$ - | R$ - | R$ - | Rs 95,68
14.05.01 INSUMO 4760 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO H 1,0000 R$ 17,68 R$ 70,72
14.05.02 INSUMO 37370 |ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 2,70 R$ 10,80
14.05.03 INSUMO 37371 |TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 063 R$ 2,52
14.05.04 INSUMO 37372 |EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 081 R$ 3,24
14.05.05 INSUMO 37373 |SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 0,06 R$ 0,24
FERRAMENTAS - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA
14.05.06 INSUMO 43465 |(ENCARGOS COMPLEMENTARES - COLETADO H 1,0000 R$ 074 R$ 2,96
CAIXA)
EPI - FAMILIA PEDREIRO - HORISTA (ENCARGOS
14.05.07 INSUMO 43489 | G\PLEMENTARES - COLETADO CAIXA) H 1,0000 R$ 1,09 R$ 4,36
CURSO DE CAPACITACAO PARA AZULEJISTA OU
14.05.08 | COMPOSICAO| 95324 |LADRILHISTA (ENCARGOS COMPLEMENTARES) - H 1,0000 R$ 021 R$ 0,84
HORISTA
PINTURA PAREDES 2° PAVIMENTO Sub-total R$ 150341 R$ 3.314,09 4.817,51
APLICAGAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA
15.01 88489 |LATEX ACRILICA EM PAREDES, DUAS DEMAOS. M2 | 3657940 |R$ 411 |R$ 9,06 | R$ R$ R$ R$ 13,17 | R$ 1.503,41 | R$ 3.314,09 | R$ - |Rrs - | Rs - |R$ 481751
AF_06/2014
15.01.01 INSUMO 7356 lg‘sTé(')‘ATEX ACRILICA PREMIUM, COR BRANCO L 0,3300 R$ 731 R$ 267395
15.01.02 | COMPOSICAO | 88310 |PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,1870 R$ 451 R$  1.649,73
15.01.03 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES 0,0690 R$ 1,35 R$ 49382

ADICAO PONTO ELETRICO CPD
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-

Sub-total

1.187,99

16.01 COMPOSICAO | 91932 |CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - M 42,0000 | R$ 2,74 | R$ 13,19 | R$ R$ R$ R$ 1593 | R$ 115,08 | R$ 553,98 | R$ = R$ = R$ = R$ 669,06

FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015
CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,

16.01.01 INSUMO 980 ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B, 1 M 1,1900 R$ 20,45 R$ 858,90
CONDUTOR, 450/750 V, SECAO NOMINAL 10 MM2
FITAISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750

16.01.02 INSUMO 21127 V, EM ROLO DE 19 MM X 5 M UN 0,0090 R$ 0,03 R$ 1,26
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

16.01.03 COMPOSICAO | 88247 COMPLEMENTARES 0,0770 R$ 2,56 R$ 107,52

16.01.04 COMPOSICAO | 88264 |ELETRICISTA COM ENCARGOS 0,0770 R$ 2,93
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DESCRIGAO SERVICO

Quant./

VL. MAT.

VALOR UNITARIO

VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR.

VL. TOTAL

Preco Total

Preco Total

Preco Total

Prego Total
Terceiros

Preco Total
Outros

16.02

91926

CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM?, ANTI-
CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

44,0000

R$

1,06

R$

3,24

R$

R$

R$

R$

4,30

R$

46,64

R$

142,56

R$ -

R$ -

R$ = R$ 189,20

16.02.01

INSUMO

993

CABO DE COBRE, FLEXIVEL, CLASSE 4 OU 5,
ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-B,
COBERTURA PVC-ST1, ANTICHAMA BWF-B, 1
CONDUTOR, 0,6/1 KV, SECAO NOMINAL 1,5 MM2

1,1900

R$

2,85

R$ 125,40

16.02.02

INSUMO

21127

FITA ISOLANTE ADESIVA ANTICHAMA, USO ATE 750
V,EM ROLODE 19 MM X5 M

UN

0,0090

R$

0,03

R$ 1,32

16.02.03

COMPOSICAO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0300

R$

0,66

R$ 29,04

16.02.04

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPLEMENTARES

0,0300

R$

0,76

R$ 33,44

16.03

92008

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_12/2015

UN

2,0000

R$

17,05

R$

26,40

R$

R$

R$

R$

4345

R$

34,10

R$

52,80

R$ S

R$ o

R$ = R$ 86,90

16.03.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 15,46

16.03.02

COMPOSICAO

92006

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

35,72

R$ 71,44

16.04

92009

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

17,04

R$

30,93

R$

R$

R$

R$

47,97

R$

17,04

R$

30,93

R$ -

R$ -

R$ = R$ 47,97

16.04.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 7,73

16.04.02

COMPOSICAO

92007

TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

40,24

R$ 40,24

16.05

COMPOSICAO

92005

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

22,27

R$

32,68

R$

R$

R$

R$

54,95

R$

22,27

R$

32,68

R$ -

R$ -

R$ = R$ 54,95

16.05.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 7,73

16.05.02

COMPOSICAO

92003

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (2 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

47,22

R$ 47,22

16.06

92013

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

31,09

R$

46,01

R$

R$

R$

R$

77,10

R$

31,09

R$

46,01

R$ = R$ 77,10

16.06.01

COMPOSICAO

91946

SUPORTE PARAFUSADO COM PLACA DE ENCAIXE
4" X 2" MEDIO (1,30 M DO PISO) PARA PONTO
ELETRICO - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2015

UN

1,0000

R$

7,73

R$ 7,73

16.06.02

COMPOSICAO

92011

TOMADA MEDIA DE EMBUTIR (3 MODULOS), 2P+T
20 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

UN

1,0000

R$

69,37

R$ 69,37

16.07

93662

DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE
NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_10/2020

1,0000

R$

4,71

R$

58,10

R$

R$

R$

R$

62,81

R$

4,71

R$

58,10

R$ = R$ 62,81

16.07.01

INSUMO

1571

TERMINAL A COMPRESSAO EM COBRE

2,0000

R$

2,80

R$ 2,80

16.07.02

INSUMO

34616

DISJUNTOR TIPO DIN/IEC, BIPOLAR DE 6 ATE 32A

1,0000

R$

53,68

R$ 53,68

16.07.03

COMPOSICAO

88247

AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS

0,1325

R$

2,95

R$ 2,95

16.07.04

COMPOSICAO

88264

ELETRICISTA COM ENCARGOS

INFRAESTRUTURA DE LOGICA

0,1325

R$

3,38

R$ 3,38

Sub-total

2.999,76 R$ 32.981,38

R$

R$ 35.981,14
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VALOR UNITARIO
Quant./ Preco Total Preco Total Preco Total Preco Total Prego Total

DESCRICACEERVCS Coef. MAO Terceiros Outros
VL. M.O. VL. MAT. VL.EQ. VL TERC. VL.OUTR. VL.TOTAL

REMOGAO DE CABOS DE REDE LOGICA, DE

17.01 composicao | 2780L/AD | oo A MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. M |1888,0000/R$ 047 [R$ 013 |R$ - [R$ - |R$ - |R$ 060 |R$ 887,36 | R$ 24544 | R$ - |Rs - | Rs - |R$ 113280
APTADO
AF_12/2017
ELETRICISTA COM ENCARGOS
COMPOSICAO | 88264 | o0 2ol (mon s H 0,0096 R$ 024 R$ 453,12
COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,0188 R$ 036 R$ 679,68
97660/AD | REMOGAO DE TOMADAS DE PONTOS DE LGGICA,
17.02 COMPOSICAO DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. UN | 100,0000| R$ 046 |R$ 014 |R$ - |[R$ - |R$ - |R$ 060|R$ 46,00 | R$ 14,00 | R$ - | R$ - | R$ - | Rs 60,00
APTADO
AF_12/2017
ELETRICISTA COM ENCARGOS
17.0201 | COMPOSICAO | 88264 | 0o foet oo o H 0,2400 R$ 024 R$ 24,00
17.02.02 | COMPOSICAO | 88316 |SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 0,3600 R$ 0,36 R$ 36,00
CABO ELETRONICO CATEGORIA 6, INSTALADO EM
17.03 COMPOSICAO | 98297 |EDIFICACAO INSTITUCIONAL - FORNECIMENTO E M |1888,0000/R$ 015|R$ 363 |R$ - (R$ - |R$S - |R$ 3,78 |R$ 283,20 | R$ 6.85344 | R$ - |Rs - |Rs - |R$ 7.136,64
INSTALAGAO. AF_11/2019

CABO DE PAR TRANCADO UTP, 4 PARES,

17.03.01 INSUMO 39599 CATEGORIA 6 M R$ 3,57 R$  6.740,16
AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS
17.03.02 COMPOSICAO | 88247 COMPLEMENTARES H R$ 0,10 R$ 188,80
ELETRICISTA COM ENCARGOS
17.03.03 COMPOSICAO | 88264 COMPLEMENTARES H R$ 0,11 R$ 207,68
COLUNA PLUS STANDART 3 METROS, CINZA,
17.04 INSUMO MERCADO|DUTOTEC OU SIMILAR (POSTE CONDULTOR), COM UN 2,0000 R$ 2.129,37 | R$ = R$ 4.258,74 | R$ = R$ = R$ = R$ 4.258,74
PAR DE LUVAS DE ARREMATES CADA.
17.05 INSUMO MERCADO|RACK DE PAREDE 19" x 12 U UN 2,0000 R$ 710,68 | R$ = R$ 142136 | R$ = R$ = R$ = R$ 1.421,36
17.06 INSUMO MERCADO D NSO TCLICERICAIE CORG UN 102,0000 R$ 10,85 | R$ - R$ 1.106,70 | R$ - R$ - R$ - R$ 1.106,70

COM 1,5 METROS
17.07 INSUMO MERCADO (ZGT::"RPA/-\S'\IIE?;/-(\:OM ZOREASEAECORECECH UN 6,0000 R$ 875,66 | R$ - R$ 5.253,98 | R$ - R$ - R$ - R$ 5.253,98

GUIA ORGANIZADORA HORIZONTAL DE CABOS

17.08 INSUMO MERCADO| COM TAMPA CEGA PARA RACK 19" 1U UN 6,0000 R$ 2445 | R$ - R$ 146,72 | R$ - R$ - R$ - R$ 146,72
17.09 INSUMO MERCADO|KIT PORCA GAIOLA + PARAFUSOS M5 PARA RACK UN 100,0000 R$ 1,49 | R$ = R$ 149,33 | R$ = R$ = R$ = R$ 149,33
17.10 INSUMO MERCADO|ABRACADEIRA DE NYLON 2,50 x 100 MM UN 100,0000 R$ 0,07 | R$ = R$ 7,00 | R$ = R$ = R$ = R$ 7,00

ABRAGCADEIRA DE VELCRO UNIVERSAL PARA
CABO DE DADOS 12 X 150 MM

REGUA DE TOMADAS PARA RACK COM 8
732 INSUMO MERCADO TOMADAS 2P+T - 1U UN 2,0000 R$ 90,53 | R$ = R$ 181,05 | R$ = R$ = R$ = R$ 181,05

ESPELHO/ PLACA DE 3 POSTOS 4" X 2, PARA

773 INSUMO MERCADO UN 25,0000 R$ 2,13 | R$ = R$ 5325 | R$ = R$ = R$ = R$ 53,25

17.13 INSUMO 38094 INSTALACAO DE TOMADAS E INTERRUPTORES UN 100,0000 R$ 3,01 | R$ = R$ 301,00 | R$ = R$ = R$ = R$ 301,00

17.14 INSUMO 39601 |CONECTOR FEMEARJ - 45, CATEGORIA 6 UN 100,0000 R$ 3343 | R$ = R$ 3.343,00 | R$ - R$ - R$ - R$  3.343,00
MODULO CEGO PLACA DE TOMADAS E

17.15 INSUMO MERCADO INTERRUPTORES UN 100,0000 R$ 2,62 | R$ = R$ 261,67 | R$ = R$ = R$ = R$ 261,67

17.16 INSUMO MERCADO|ELETROCALHA PERFURADA 100 X 50 X 300 MM UN 50,0000 R$ 71,67 | R$ - R$ 3.583,67 | R$ - R$ - R$ - R$  3.583,67
SEPTO DIVISOR DE ELETROCALHA PERFURADO

7.y INSUMO MERCADO 50MM COM 3 METROS UN 50,0000 R$ 26,07 | R$ = R$ 1.303,50 | R$ = R$ = R$ = R$  1.303,50

17.18 INSUMO MERCADO LI?EMI':S:ARA SRS U ML) GelllE UN 50,0000 R$ 54,88 | R$ = R$ 2744,17 | R$ = R$ = R$ = R$ 274417
TERMINAL DE FECHAMENTO DE ELETROCALHA

17.19 INSUMO MERCADO 100 X 50 MM LISO OU PERFURADO UN 20,0000 R$ 759 | R$ ° R$ 151,80 | R$ = R$ = R$ = R$ 151,80

o

17.20 INSUMO MERCADO SESXS;A%TZONTAL PEEEREATRY UN 10,0000 R$ 3346 | R$ - R$ 334,60 | R$ - R$ - R$ - R$ 334,60
CRUZETA HORIZONTAL DE ELETROCALHA 90°

17.21 INSUMO MERCADO PERFURADA 150 X 50 MM UN 8,0000 R$ 4987 | R$ = R$ 398,96 | R$ = R$ - R$ = R$ 398,96

722 INSUMO MERCADO '\EA,\'CAENDA EISEASUNIEN AR Aol UN 50,0000 R$ 7,68 | R$ = R$ 384,00 | R$ = R$ = R$ = R$ 384,00

~ ELETROTECNICO COM ENCARGOS
17.23 COMPOSICAO | 88266 COMPLEMENTARES H 80,0000 | R$ 22,29 | R$ 6,05 | R$ - R$ - R$ - R$ 2834 | R$ 1.783,20 | R$ 484,00 | R$ = R$ = R$ = R$  2.267,20

CUSTO TOTAL SEM BDI R$ 23.589,09 R$ 84.199,78 R$ 1.100,15 R$ 10,65 R$ 108.899,67

VALOR DO BDI 24,31% R$ 5.733,49 R$ 20.46534 R$ 267,40 R$ 259 R$ 26.468,82
PRECO FINAL COM BDI R$ 29.32258 ############ RS 1.367.55 R$ 1324 R$ 135.368.49
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CONSELHO REGIOMNAL DE CONTABILIDADE l N G

PROJETO BASICO

1 - INTRODUCAO

1.1 Em atendimento a Lei 8.666/93 que rege as Licitacdes e Contratacdes na Administracao
Publica, visa o presente Projeto Basico apresentar subsidios e definir conjuntos de elementos
que norteardo os procedimentos de Licitagdo, para a CONTRATACAO DE EMPRESA
ESPECIALIZADA EM SERVICOS DE ENGENHARIA PARA REALIZAR A REFORMA DO CONSELHO
DE CONTABILIDADE DE RONDONIA / CRC-RO, ESTABELECIDO A RUA PRESIDENTE DUTRA N2
2374 / ESQUINA COM RUA ALMIRANTE BARROSO — CENTRO EM PORTO VELHO RONDONIA,
COM FORNECIMENTO DE MAO DE OBRA E MATERIAIS, os servicos serdo executado na sede
do CRC-RO.

2-DO OBIJETIVO:

2.1 OBJETIVO: A REFORMA COM SUBSTITUICAO PARCIAL DO FORRO DE GESSO ACARTONADO
DO TIPO DRYWALL, SUBSTITUICAO PARCIAL DE REVESTIMENTOS CERAMICOS DE PISOS,
REVISAO DE IMPERMEABILIZACAO EM PAREDES, ADEQUACAO DE INSTALACOES DE DRENOS
DE APARELHOS DE AR CONDICIONADOS, SUBSTITUICAO DE APARELHOS HIDROSSANITARIOS,
ADEQUACAO DE TAMPA PARA LIMPEZA DE FOSSA SEPTICA, ADEQUACAO DE DRENAGEM
PLUVIAL EM PORTAO DE ACESSO AOS VEICULOS NO ESTACIONAMENTO, SUBSTITUICAO DE
PECA DE VIDRO EM ESQUADRIA DE FACHADA, SUBSTITUICAO DE TELHAS DANIFICADAS EM
COBERTURA, LIMPEZA DE CALHAS E TELHADO EM COBERTURA, INSTALACAO DE CALHAS E
RUFOS, PINTURAS EM PAREDES E FORROS COM EMASSAMENTO, ADICAO DE PONTOS
ELETRICOS E DISJUNTOR, SUBSTITUICAO CABOS E COMPONENTES DA REDE LOGICA,
SUBSTITUICAO DE PLACAS DE SINALIZACAO DE INCENDIO.

3 - DA FUNDAMENTAGAO:

3.1 O suporte legal que garantird a eficacia dos atos deste Projeto Basico é a Lei Federal
8.666/93, que rege as licitacbes e contratos.

4 - JUSTIFICATIVA

4.1- A presente Contratacdao de empresa especializada na prestacao de servigos de engenharia
civil, justifica-se em virtude da necessidade de melhorias e reforma a serem executados nas
instalagdes do CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - CRC/RO, oriundos do Laudo de
Inspecdo Predial, datado em 15 de novembro de 2021, conforme Avaliacdo Técnica das
Condigdes Fisicas das Instalagdes do Edificio Sede do CRC/RO;

4.2 - Vale ressaltar que a Lei 8.666/93, estabelece, que toda obra deve seguir a seguinte
seqliéncia: Projeto Basico: projeto executivo e execug¢do das obras de reforma com execugao
dos servigos, por isso a necessidade da presente contratacgao.

4.3 - Segue no ANEXO ( VIII), Laudo de Inspecdo Predial, consta a vistoria realizada e apontadas
as ndao conformidades do prédio, assim como as intervencdes a serem feitas para saneamento.
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4.4 — Em ANEXO (VIII), Plano de Manutengdo Preventiva e Corretiva, documento elaborado
para distinguir os reparos a serem realizados no prédio do CRC-RO, foi objeto desta
contratagdo os itens de manutencgdes corretivas;

5-DO OBIJETO

O presente Projeto Basico contém as especificagdes necessdrias a Contratacao de Empresa
Especializada para Executar os servigos, no Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO,
conforme especificacbes contidas na Planilha Orcamentaria anexa, a qual, a este projeto
basico faz parte.

6 — REFERENCIAS

6.1 Constituem como partes integrantes da presente especificacdo os seguintes documentos:

a) ANEXO | - Planilha Orgamentaria Sintética de Material e Mdo de Obra;
b) ANEXO Il - Planilha Orgamentdria Analitica de Material e M3o de Obra;
C) ANEXO Ill - Memdria de Memoria de Calculo;
d) ANEXO IV - Cronograma Fisico-Financeiro;
€) ANEXO V - Composi¢do do BDI, tendo como base o Acorddo do TCU n2 2622/2013
f) ANEXO VI —Memorial Descritivo das Obras Civis;
g) ANEXO VIl — Memorial Descritivo do Cabeamento Estruturado;
h) ANEXO VIl — Laudo de Inspegdo Predial;
i) ANEXO IX —Plano de Manutengdo Predial;
J) ANEXO X — ART’s de Anotag¢des de Responsabilidade Técnica;
k) ANEXO XI — Projetos;
e Projeto de Forro de Drywall;
e Projeto de Detalhamento de Impermeabilizac¢ao;
e Projeto de Detalhamento de Vergas e Contravergas;
e Projeto de Detalhamento de Sinalizacdo de Panico;
e Projeto de Detalhamento Tampa de Fossa e Sumidouro;
e Projeto de Detalhes e Localizagdo para Substituicdo de Pisos;
e Projeto de Adicdo de Pontos de Tomadas em CPD e sala de T.I.
e Projeto de Detalhamento de Localizacdo de Calhas e Rufos;

7 - DO CRITERIO DE ESCOLHA DA PROPOSTA
7.1 O critério da escolha da proposta vencedora serd a do menor preco global
8-DA DOCUMENTACAO DE HABILITACAO

Para fase de habilitagao

a) Certificacdo de Registro Cadastral (CRC/RO), em vigéncia na data da apresentacdo da
proposta (opcional);

b) Declara¢do de plena superveniéncia de fato impeditivo da HABILITACAO, nos termos do
artigo 32, § 22 da Lei Federal n2 8.666/93;

c) Declaracdo de plena submissdo as condicGes e exigéncias do edital, em todas as fases da
licitagdo;
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d) Termo de Compromisso;

e) Declaracdo que a empresa se encontra enquadrada ou ré enquadrada perante a Lei
Complementar 123/2006, do estatuto nacional da microempresa e da empresa de pequeno
porte, se for o caso;

9 - DOCUMENTAGAO RELATIVA A HABILITACAO JURIDICA:

a) Copia da cédula de identidade e CPF do (s) sdcio (s) gerente (s) ou diretor (es) responsavel
(eis) pela assinatura do futuro contrato;

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou

c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por acdes, acompanhada de
documentos de eleicdo de seus administradores atuais; ou

d) Inscricdo do ato constitutivo, no caso de Sociedades Civis, acompanhadas de prova de
diretoria em exercicio;

e) Decreto de autorizacdo, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em
funcionamento no Pais, e ato de registro ou autorizacdo para funcionamento expedido pelo
6rgao competente, quando a atividade assim o exigir.

f) Certiddo de Licenca Ambiental de Operacdo — LAO —emitida pela Prefeitura do Municipio de
Porto Velho (Secretaria Municipal de Meio Ambiente SEMA)

10 - DOCUMENTAGAO RELATIVA A QUALIFICACAO TECNICA:

a) Registro ou inscri¢do, da licitante, na unidade profissional competente, nos casos CREA -
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia ou CAU- Conselho de Arquitetura CAU -
Conselho de Arquitetura;

b) Comprovagao da licitante de possuir em seu quadro permanente, na data prevista para
entrega da proposta, profissional de nivel superior ou outro devidamente reconhecido
pela entidade competente, detentor de CAT (Certidao de Acervo Técnico), que comprove
gue tenha executado obra ou servico de caracteristicas semelhantes, sendo no caso, obras
civil e telecomunicacdes.

b.1) A comprovacgdo de que trata esta alinea devera ser feita através de uma das seguintes
formas:

b.1.1) Carteira de Trabalho;

b.1.2) Certiddo Juridica do CREA ou CAU;

b.1.3) Contrato Social;

b.1.4) Contrato de prestacdo de servicos;

b.1.5) Contrato de Trabalho registrado na DRT;

b.1.6) Declaragdo do profissional, com firma reconhecida em cartério assumindo a
responsabilidade técnica pela obra ou servico licitado e o compromisso de integrar o
guadro técnico da empresa, no caso de o objeto contratual vir a ser a esta adjudicada.

c) Atestado de Capacidade Técnica (ACT) em nome da licitante emitido por pessoas juridicas
de direito publico ou privado, onde comprove a execug¢do de servicos de caracteristicas
semelhantes que é de “elétrica e civil”. O (s) atestado(s) sera (3ao) aceito(s) somente quando
houver a indicagao do n2 da ART que Ihe deu origem ou acompanhado da CAT Certidao de
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Acervo Técnico do profissional, referente ao Atestado apresentado, devidamente
reconhecido pela entidade competente (CREA);

d) Relagdo explicita e Declaracdo formal de sua disponibilidade, das instalagdes, do
aparelhamento e do pessoal técnico — dentre os quais devera estar contido no minimo 01(um)
Engenheiro civil e/ou 1 (um) Arquiteto, 1(um) engenheiro de seguranca do trabalho e/ou 01
(um) Técnico de Seguranca do Trabalho;

e) Declaracdo formal do (s) responsavel (eis) técnico (s) pela execucdo da obra, autorizando a
sua inclusdo na equipe;

f) A empresa devera apresentar declaracao, de que, caso vencedor do certame cumprirad
fielmente as disposicGes concernentes a NR — 18 Normas Regulamentadora, que estabelece
diretrizes de ordem administrativa e planejamento organizacional, que respaldam a
implantacdo de medidas de controle e sistemas preventivos de seguranca dos processos, nas
condicdes e no ambiente de trabalho, na industria da construgdo, bem como aqueles
consignados na Norma Regulamentador 10, pertinente a servigos com instalagdes elétricas
(art. 12, inciso | e VI da Lei 8.666/93);

11 - DA VISTORIA E ELABORACAO DA PROPOSTA (visita a obra)

11.1 Atestado de Visita Técnica: A visita técnica a drea do objeto do presente certame é
opcional, devendo observar-se a determinagdo a seguir:

11.1.1 A empresa que optar por nao realizar a visita técnica deverd, obrigatoriamente,
apresentar junto a sua documentagdo de habilitacdo uma declaragdao de conhecimento prévio
da drea de implantacdo do empreendimento, podendo, referida declaracdo, ser firmada de
acordo com o Instrumento Convocatdrio. Dessa forma, caso venha ser a vencedora, ndo
podera alegar, em nenhuma hipétese, o desconhecimento dos locais da realizacdo do servico
e suas peculiaridades como justificativa para se eximir das obrigagdes assumidas em
conseqliéncia do presente certame.

12 - DO VALOR ESTIMADO

12.1 O valor estimado é o valor maximo que o CRC/RO se prop&e a pagar na MANUTENGCAO
DO CRC — RO DE PORTO VELHO é de: RS 135.368,49 (Cento e Trinta e Cinco Mil, Trezentos e
Sessenta e Oito Reais e Quarenta e Nove Centavos). VALORES ESTES ENCONTRADO TENDO
COMO BASE A TABELA SINAPI / 03 /2022 e COTACOES MEDIAS DE MERCADO. A qual foi
elaborada também levando em conta os vdrios mecanismos que nos auxiliaram nas
composicOes dos precos, tendo também como base a tabela de composicao de custo unitario,
como: a tabela dos insumos e de m3o de obra, tabela estas que também sdo do SINAPI de
03/2022.

12.2 Vale lembrar aos licitantes que é importantissimo observar quanto ao material que sera
exigido.

12.3 Serd de responsabilidade da Empresa Vencedora: O Alvard e as liberacbes da obra de
reforma em todos os drgaos publicos que tenha poder de fiscalizacdo sobre esta atividade tais
como: Prefeitura, SEMA/OU SEDAM, INSS ETC.

12.4 Nos precos unitarios propostos devem estar computados todas as despesas necessarias,
inclusive custo de materiais, de transportes, de instala¢des, depreciacdes, mao-de-obra,
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impostos, encargos sociais e trabalhistas, remuneracdes, Alvaras, Relatdrios de impactos, etc.,
gue constituirdo a Unica, exclusiva e completa remuneragao dos servicos;

13 - MOBILIZAGAO, DESMOBILIZAGAO DE CANTEIRO DE OBRAS

13.1 Nao sera permitido cotar prego a titulo de mobilizagdo e desmobilizagao de canteiro de
obras;

14 - QUALIFICAGAO ECONOMICA-FINANCEIRA

Nos Termos do art. 31, I, da Lei 8666/93.

a) A Empresa Licitante devera comprovar por meio de Certidao da Junta Comercial que o seu
contrato social, possui capital social de no minimo 10% (dez por cento) do valor orgado pelo
Conselho Regional de Contabilidade — CRC-RO;

15 - DOCUMENTAGAO RELATIVA A REGULARIDADE FISCAL:

a) Prova de inscrigdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas do MF(CNPJ/MF).

b) Prova de regularidade com as Fazenda Federal e divida ativa;

c) Certidao Negativa de Tributos Estaduais;

d) Certiddo de Regularidade /FGTS ( Lei 8.036/90);

e) Certiddo de Regularidade / INSS ( Lei 8.212/91);

f) Certidao Negativa de Tributos Municipais da Sede do Contratante;

g) Certiddo Negativa de Debito Trabalhista - CNDT;

h) Faléncia e Concordata.

Obs.: As certidOes de que trata os itens anteriores, deverao conter expressamente os prazos
de validade, ou quando ausentes serdao consideradas validas por um periodo de 30 (trinta)
dias corridos, a contar da data da sua emissao pelo 6rgao expedidor.

16 - PRAZOS DE EXECUGAO

16.1 O prazo previsto para a execucdo da obra de reforma é de 60 (Sessenta) dias corridos a
contar a partir da data da entrega da ordem de servigo.

16.2 Conforme previsto em Lei, o prazo podera sofrer aditivos de prorrogacdo de prazo de
prazo de execucdo dos servicos com justificativa plausiva e de acordo com o contrato.

17 - DO PRAZO DA VIGENCIA DO CONTRATO

17.1 O prazo da vigéncia do Contrato sera de 120 (cento e vinte) dias corridos.

18 - DA EXECUGAO DOS SERVICOS:

18.1 Os servicos serdo realizados na sede do Conselho Regional de Contabilidade do Estado
de RondoOnia, por empresa especializada que devera apresentar carta compromisso de
garantia dos servicos, devendo obedecer rigorosamente as normas, no prazo de 120 (Cento e
Vinte) dias corridos, a empresa também devera apresentar carta compromisso de garantia
gue obedecer rigorosamente as normas em vigor e as condi¢cdes a seguir:

a) Aprovacdo dos projetos, as licengas e alvaras juntos aos Orgdos Publicos e ao CREA/RO
serdo de responsabilidade da empresa contratada;
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b) Todas as despesas de construcdo referentes aos servicos contratados, leis sociais,
taxas, caucdes e multas serdo também de responsabilidade da empresa contratada;

c) Fica sobre a responsabilidade do Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO, a
fiscalizagao dos servigos, podendo impugnar qualquer servigo executado que nao satisfaca e
gue ndo atenda as condi¢des contratuais;

d) Todos os materiais empregados na obra deverdo ser novos e obedecer as
especificacdes;

e) Todo entulho da obra de reforma devera ser retirado pela empresa contratada;

f) Toda d4rea ao redor da reforma deverad ser limpa e varrida ao final;

g) No final da Reforma devera ser executada pelo construtor, rigorosa limpeza da area e

entorno da edificacdo;

h) A empresa devera iniciar os servicos no maximo dentro de 10 (dez) dias apds o
recebimento da ordem de servigo expedida pelo CRC-RO;

i) A empresa contratada é responsavel por todos os danos causados a Administracao ou
a terceiros decorrente de sua culpa ou dolo na execuc¢do do contrato, originados por si ou por
seus empregados e assemelhados.

19 - DA DOTACAO ORCAMENTARIA

19.1 As despesas decorrentes do processo correrdo a conta do Projeto Atividades: — Reforma
/ Construcdo e Manutenc3o. Elemento de Despesas: OBRAS E INSTALACOES

20 - DO FATURAMENTO/CONDIGOES DE PAGAMENTO:

20.1 O pagamento a empresa contratada sera efetuado apds medicdes que serdo efetuadas
em func¢do do cronograma fisico e financeiro apresentado e aprovado pelo Conselho Regional
de Contabilidade CRC-RO, este podendo sofrer alteragao, desde que aprovada pela
fiscalizacao.

20.2 Os pagamentos das medi¢cdes somente serdao efetuados mediante a apresentagdao por
parte da Empresa do registro da obra junto ao INSS (CEl) e registro junto ao CREA. Bem como,
nas medicdes subseqiientes da competente guia de quitacdo e recolhimento devido aos
orgdos competentes (INSS e FGTS) referente a obra de reforma em apreco, do més da medicado
anterior.

20.3 As Notas Fiscais/Fatura deverdo ser apresentadas juntamente com as cdpias dos
seguintes documentos de suporte:

a) Certiddo Negativa de Débito — CND/INSS;

b) Certificado de Regularidade do FGTS — CRF

c) Certiddo Federal;

d) Certiddo Estadual;

e) Certiddo Municipal;

f) Certiddo Negativa de Débito — CNDT/TST

g) Faléncia e Concordata.

O pagamento do servico executado sera efetuado até o 52 (quinto) dia util apds o recebimento
da nota fiscal juntamente com a apresentacdo dos documentos/certiddes negativas, mediante
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parecer emitido pelo Controle Interno do CRC-RO e, verificacdo da legalidade do ato,
comprovando a execuc¢do dos servicos relacionados na planilha de medi¢des com relatdrio
fotografico.

21 - DA ENTREGA DA OBRA:

21.1 A obra devera ser entregue apds a execugdo de todos os servigos relacionado na planilha
orcamentdria em perfeito estado de seguranca e limpeza, boa conservacdo, instalacdo de
todos os equipamentos e em perfeitas condi¢cdes de funcionamento e devidamente testados.

21.2 Executado o Contrato, os servicos serdo recebidos conforme disposto nos artigos 73 a
76, da Lei Federal n? 8.666/93 e posteriores alteragdes, mediante Termo Provisorio e
posteriormente Termo Definitivo nos termos deste Projeto Basico:

21.3 Recebimento Provisdrio: Lei 8.666/93, art. 73, Il, a: provisoriamente, para efeito de
posterior verificacdo da conformidade do material com as especificacdes e projetos.

21.4 Termo Definitivo: Lei 8.666/93, art. 73, Il, b: apds a verificacdo da qualidade e quantidade
dos servigos e conseqliente aceitagao;

22 - PRESCRICOES DIVERSAS:

22.1 A execucdo dos servicos devera obedecer rigorosamente, em todos os pormenores, as
seguintes condicdes:

a) Os servicos deverdo ser executados de acordo com a presente especificacdo, sendo que
gualquer solicitacdo de modificacdo devera ser encaminhada, por escrito e fundamentada a
Fiscalizacdo da Obra para analise da mesma. Qualquer esclarecimento adicional sobre os
servicos a serem executados, objeto da presente especificacdo, podera ser obtido junto a
equipe de fiscalizacdo da obra de reforma.

b) Requisitos de Normas e/ou Especificagdes, Métodos de Ensaio e Terminologia,
estabelecidos pela Associa¢do Brasileira de Normas Técnicas (ABNT);

c) Recomendacgdes, instrucdes e especificacbes de fabricantes de materiais e/ou de
especificacbes em sua aplicacdo ou na realizacdo de certos tipos de trabalhos;

d) Dispositivos aplicaveis da legislacdo vigente (Federal, Estadual ou Municipal), relativos a
seguranga, prote¢do e demais aspectos das construgdes;

e) Todas as liberagdes necessdrias junto ao CREA, Concessiondrias locais e 6rgaos
fiscalizadores serdao de responsabilidade da Contratada, bem como o pagamento de todas as
despesas que se fizerem necessdrias a completa execucao dos servicos;

f) Antes do inicio da execucdo de cada servico, deverdo ser verificadas (diretamente na obra
e sob a responsabilidade da Contratada) as condi¢des técnicas e as medidas locais ou posicoes
a que o mesmo se destinar;

g) Todas as imperfei¢Ges verificadas nos servigos vistoriados, bem como discrepancias dos
mesmos em relacdo aos desenhos (projetos) e especificacdes, deverdo ser corrigidas, antes
do prosseguimento dos trabalhos;

h) Cabera a Contratada fornecer todos os materiais, ferramentas, maquindrio, aparelhamento
adequado para a mais perfeita execucdo dos servicos contratados. As medidas de protecdo
aos empregados e a terceiros durante a reforma, obedecerao ao disposto nas “NORMAS DE
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SEGURANCA DE TRABALHO NAS ATIVIDADES DA CONSTRUCAO CIVIL”, em especial a NR 18
gue trata das Condicdes e Meio Ambiente de Trabalho na Industria da Construcao.

23 - OBRIGAGOES DA CONTRATADA:

23.1 Fazer, no prazo previsto entre a assinatura do contrato e o inicio da obra, um minucioso
exame das especificacdes e dos projetos, de modo que possa, em tempo habil e por escrito,
apresentar a Fiscalizacdo todas as divergéncias e duvidas porventura encontradas, para o
devido esclarecimento e aprovacao;

23.2 Responsabilizar-se por todos os 6nus e obrigacdes concernentes a legislacao fiscal, social,
tributaria e trabalhista de seus empregados, bem como por todas as despesas decorrentes de
eventuais trabalhos noturnos, inclusive iluminacdo, e ainda por todos os danos e prejuizos
qgue, a qualquer titulo, causar a terceiros em virtude da execuc¢do dos servicos a seu cargo,
respondendo por si e por seus sucessores;

23.3 Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no total ou em
parte, o objeto do contrato em que se verificarem vicios, defeitos ou incorre¢des resultantes
da execucdo ou da ma qualidade e aplicacdo dos materiais empregados;

23.4 Adquirir e manter permanentemente no escritério da obra um livro de ocorréncia, (Diario
de Obra) para registro obrigatdrio de todas e quaisquer ocorréncias que merecerem destaque.

23.5 Manter acompanhamento permanentemente no canteiro de obra de reforma através de
um engenheiro civil e de seguranca do trabalho e/ou um técnico, com plenos poderes de
decisdo na area técnica;

23.6 Executar, as suas expensas, todos os servicos que se fizerem necessarias para a perfeita
execucdo do objeto ora contratado.

23.7 Promover e responder por todos os fornecimentos de materiais e mao de obra durante
a execucdo da obra de reforma, inclusive as instalagdes provisérias destinadas ao atendimento
das necessidades;

23.8 Responsabilizar-se por quaisquer acdes decorrentes de pleitos referentes a direitos,
patentes e royalties, face a utilizacdo de técnicas, materiais, equipamentos, processos ou
modelos na execug¢do da obra contratada;

23.9 Conduzir a execu¢dao da obra de reforma pactuada em estrita conformidade com a
planilha orcamentaria, cronograma fisico-financeiro, projetos e especificacbes técnicas,
aprovadas pelo CONTRATANTE, guardadas as normas técnicas pertinentes a natureza e a
finalidade do empreendimento;

23.10 Assumir toda a responsabilidade civil sobre a execucao da obra de reforma objeto desta
contratagao;

23.11 Contratar todos os seguros exigidos pela legislagdo brasileira, inclusive os pertinentes a
danos causados a terceiros, acidentes de trabalho, danos materiais a propriedades alheias e
o relativo a veiculos e equipamentos;

23.12 Adquirir e manter no local de execuc¢do da obra todos os equipamentos destinados ao
atendimento de situacbes de emergéncia, incluindo as de protecao contra incéndio e
acidentes de trabalho;
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23.13 Comunicar ao Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO, por escrito e no prazo de 48
(quarenta e oito) horas, quaisquer alteracées ou acontecimentos por motivo superveniente,
gue impecam, mesmo que temporariamente, a CONTRATADA de cumprir seus deveres e
responsabilidades relativas a execu¢ao do contrato, total ou parcialmente;

23.14 Permitir e facilitar a inspecdo pela Fiscalizacdo, prestando informacGes e
esclarecimentos quando solicitados, sobre quaisquer procedimentos atinentes a execucdo da
obra;

23.15 Garantir a prote¢do e a conservacao dos servicos executados, até o seu recebimento
provisorio;

23.16 Cumprir rigorosamente com a Prestacdo dos Servicos, observando o que dispde a
Planilha Orcamentdria, Cronograma Fisico Financeiro, projetos e Memorial Descritivo, e ainda:

a) Por qualquer acidente no trabalho de execuc¢do das obras e servicos contratados;

b) Pelo uso de patentes registradas;

c) Pela destruicdo ou danificacdo da obra em construgao até a proviséria aceitacdo da mesma
pelo Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO;

d) Pelas indeniza¢Ges que possam vir a ser devidas a terceiros por fatos oriundos dos servicos
contratados, ainda que ocorrido em via publica, ou local de terceiros.

24 - OBRIGAGOES DA CONTRATANTE

24.1 Além daquelas determinadas por leis, decretos, regulamentos e demais dispositivos
legais, sao obrigacdes da CONTRATANTE:

24.2 Oferecer a CONTRATADA todas as informacdes necessarias para a perfeita execucdo dos
servicos conforme Contrato;

24.3 Efetuar o pagamento das faturas relativas aos servicos prestados, no prazo de até 30
(trinta) dias apds a sua apresentacdo pela CONTRATADA,;

24.4 Supervisionar, fiscalizar e atestar a execu¢dao dos servicos, objeto deste CONTRATO,
podendo recusar a parcela de ma qualidade, ou que esteja em desacordo com as normas ou
descricoes;

24.5 O CRC — RO deverd nomear 01 (um) gestor para acompanhar a execucao do Contrato;
24.6 O CRC-RO deverd nomear 01(um) servidor como fiscal ou uma comissao fiscalizadora que
acompanhard e fiscalizara a obra de reforma em todas as suas etapas, emitindo despachos,
relatdrio ou pareceres favoraveis ou desfavoraveis as planilhas de medicdo, entrega provisoria

e definitiva, assim como certificard no verso da Nota Fiscal o recebimento dos servicos de cada
medicao.

25- LIMPEZAS DA OBRA

25.1 O servigo de limpeza deverd satisfazer aos seguintes requisitos:

25.2 Serdo removidos todos os entulhos do terreno do CRC — RO, que tenha sido causado pela
a execucao dos servicos da obra de reforma, sendo cuidadosamente limpas e varridas as areas
afetadas inclusive os acessos;
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25.3 Todas as paredes, pavimentacdes, revestimentos, cimentados, ladrilhos, pedras,
azulejos, vidros, aparelhos sanitarios, etc., serdo limpos abundantemente e cuidadosamente
lavados, de modo que n3do sejam danificados em parte ou em sua totalidade pela limpeza;

25.4 As superficies de madeira serdo, quando for o caso, aplicadas antifungos, lustradas,
envernizadas, enceradas ou pintadas em definitivo a critério do CONTRATANTE;

25.5 Haverd particular cuidado em remover quaisquer detritos, ou salpicos de argamassa
endurecida, nas superficies das alvenarias de pedra, dos azulejos e de outros materiais;

25.6 Todas as manchas e salpicos de tintas serdo cuidadosamente removidos, dando-se
especial atengdo a perfeita execugdo dessa limpeza nos vidros e ferragens das esquadrias.

26 — PENALIDADES

26.1 Pela inexecucdo total ou parcial do objeto contratado a Administracdo podera, garantida
a prévia defesa, aplicar a CONTRATADA as seguintes sancoes:

26.2 Adverténcia;

a) Multa de 0,2% (zero virgula dois por cento) computada por dia de atraso, pelo ndo
atendimento as exigéncias constantes desta contratacdo, até o maximo de 10% (dez por
cento) sobre o valor total do contrato e que a partir do décimo dia de atraso ficard
caracterizada a recusa de fornecimento, o que autoriza a aplicacdo de multa equivalente a
10% (dez por cento) sobre o valor total previsto do objeto, bem como as demais sang¢des
previstas na Lei n2 8.666/93;

b) Multa de 10% (dez por cento) sobre o valor total do Contrato em decorréncia das hipdteses
previstas nos artigos 77 a 79 da Lei n? 8.666/93, sem prejuizo da aplicacdo das demais
penalidades estabelecidas na referida Lei;

26.3 Suspensdo temporaria de participar em licitacdo e impedimento de contratar com o
Conselho Regional de Contabilidade CRC-RO;

26.4 Declaragdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracdo Publica
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punicdo ou até que seja promovida a
reabilitacdo perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que serd concedida
sempre que a CONTRATADA ressarcir a 0o CONTRATANTE pelos prejuizos resultantes e depois
de decorrido o prazo da sanc¢do aplicada com bases no subitem anterior;

26.5 As multas descritas serdo descontadas de pagamentos a serem efetuados, ou ainda,
guando for o caso, cobradas administrativamente e, na impossibilidade, judicialmente.

27 - FORCA MAIOR

27.1 O correndo fato novo decorrente de forca maior ou caso fortuito, nos termos previstos
na legislacdo vigente, que obstrua o cumprimento pela CONTRATADA dos prazos e demais
obrigacdes estatuidas neste CONTRATO, ficara a mesma isenta das multas e penalidades
pertinentes.

28 - CASOS OMISSSOS
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28.1 Rege-se este instrumento pelas normas e diretrizes estabelecidas na Lei Federal n.2
8.666/93, e outros preceitos de Direito Publico, aplicando-se supletivamente os principios da
Teoria Geral dos Contratos e disposi¢cdes de Direito Privado.

29 - FORO
29.1 As partes elegem o Foro do juizo da Justica Federal da Se¢ao Judiciaria, de Porto Velho-

RO, com exclusdo de qualquer outro, para dirimir dudvidas e controvérsias oriundas do
presente Projeto Basicas.

Porto Velho, 12/05/2022

Elaborado por:

IGOR NOGUEIRA
CREA-PR 148326
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1. DADOS DO PROJETO

Proprietario: Conselho Regional de Contabilidade de Rondbnia

Local: CRCRO - Porto Velho

Endereco: Av. Presidente Dutra, Bairro Centro

2. INTRODUCAO

O projeto foi elaborado devido as necessidades da infraestrutura de rede
l6gica da instituicdo CRCRO, no prédio da sede, em Porto Velho/CRO.

O presente projeto de Cabeamento Estruturado do CRCRO - Porto Velho,
tem os requisitos considerados em seu desenvolvimento aqueles estabelecidos
pela norma NBR 14565 da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
pelas seguintes normas da Associagéo Industrial de Telecomunicagdes (TIA) e
Associacdo de Industrias Eletrénicas (EIA): TIA/EIA 568-B, TIA/EIA 569 e
TIA/EIA 606. Em caso de duavidas, ou informacfes adicionais podera ser
consultado o site www.abnt.org.br , www.tiaonline.org e www.eia.org .

As instalacdes logicas deverdo ser realizadas seguindo os padrdes
definidos pelas normas acima citadas, utilizando-se dos materiais de instalagéo
especificados e acessoOrios como curvas, suportes, terminacdes e outros, que
sejam adequados, ndo sendo aceitos componentes improvisados.

Os cabos deverédo ser protegidos fisicamente em toda sua extensao,
utilizando-se de um ou mais materiais de instalacdo, ndo devendo em nenhuma
circunstancia serem instalados expostos.

Todos os materiais de instalagdo deverdo ser firmemente fixados as
estruturas de suporte, formando conjuntos mecanicos rigidos e livres de

deslocamento pela simples operacao.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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3. DESCRICAO DO PROJETO

3.1. CABEAMENETO ESTRUTURADO

Para cada Pavimento foi especificado um rack de telecomunicacdes
secundario onde ocorre a estruturacdo da rede. Este rack contém todos os
equipamentos de gerenciamento do ambiente em questéo.

Os rack’s sd@o conectados a um rack principal que distribui a rede de dados

através de cabos metalicos.

O rack principal também cobrira uma area de pontos fazendo a funcao de
estruturacéo local. Serao instaladas eletrocalhas aparentes no forro ao longo de
todo percurso indicado em projeto, as eletrocalhas serdo do tipo galvanizada a
fogo do tamanho #150x50x3000 (mm), também indicado no projeto.

Para a rede ldgica serdo instalados um total de 92 pontos logicos
distribuidos em dois andares,

Também seréo instalados 2 racks de telecomunicacdo, sendo um em

cada pavimento.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
Telefone: (69)3229-8870 — CEP: 76801-034 - Porto Velho/RO
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4.

DIVISAO DOS AMBIENTES

Como foi dito no item anterior, cada pavimento foi atribuido um rack

secundério. O Cabeamento da edificacdo foi dividida da seguinte forma:

ATD: Térreo;
Cada rack foi dimensionado de acordo com o numero de dados e voz.
APD: Primeiro andar;

Cada rack foi dimensionado de acordo com o nimero de dados e voz;

NORMAS E PADROES

ESTE PROJETO TEM COMO BASE AS SEGUNTES NORMAS E

PADROES A SEGUIR RELACIONADOS:

6.

ANSI/EIA/TIA-568 - B.1 - “Commercial Building Telecommunications
Cabling Standard”;

ANSI/EIA/TIA-568 - B.2 - “Balanced Twister Pair Cabling Components”;
EIA/TIA 569 — A — Commercial Building Telecommunications Pathway and
Spaces

ANSI/EIA/TIA 607 - Grounding ande Bonding Requirements For
Telecommunicationsb.

TIA/EIA 606 — Administration Standard for the Telecommunications
Infrastructure of commercial Buildings;

NBR-14565 — Procedimento basico para elaboracdo de projetos de

cabeamento de telecomunicagdes para rede interna estruturada.

PROJETO DO SITEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DE

DADOS/VOZ

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
Telefone: (69)3229-8870 — CEP: 76801-034 - Porto Velho/RO
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Na elaboracdo deste Projeto foi considerado apenas 01 (um) tipo de
Sistema de Cabeamento:

Sistema de Cabeamento Estruturado para Dados e Voz Categoria 6 (CAT
6).

O conteudo do Memorial Descritivo deste Projeto Basico objetiva fornecer
aos Proponentes os requisitos e as facilidades previstas para os usuarios e ao
administrador desta rede. Facilidades estas relacionadas com a operacao,
velocidade de configuracdo de novos pontos, desempenho, qualidade,
padronizacao e seguranca fisica. Estas caracteristicas podem de um modo geral
serem resumidas dentro do escopo de um Projeto desta natureza.

A seguir apresentamos algumas facilidades gerenciais previstas, tais
como:

¢ Identificacdo do sistema de cabeamento estruturado (dados e voz) de
forma clara, precisa e padronizada;

e Destinacdo de um espaco fisico para controle e gerenciamento;

e Infraestrutura de cabeamento estruturado dos pontos aos armarios de
controle de forma permanente, sem necessidade de qualquer
modificacao;

e Possibilidade de se permitir qualquer mudanca de usuarios e/ou
departamentos do Orgéo de forma facil, agil e confiavel;

Em relacdo a disponibilidade de comunicacdo da rede, esta deve ser
ininterrupta e sem ruidos. As normas utilizadas neste projeto consideram, por
exemplo, parametros como desempenho, atenuacéo, diafonia, impedancia e
distorcdo, dentre outros; e

Alocacdo de Salas de Equipamentos dedicadas para administracdo e
geréncia do arcabouco tecnologico a ser instalado no prédio, visando uma
melhor seguranca ao acesso restrito a estas salas, bem como, dos
equipamentos presentes nesta solugéo.

Todo o Projeto Basico esta fundamentado através de resolucdes, normas
técnicas e boletins técnicos. Os requisitos considerados no desenvolvimento do

projeto, foram aqueles estabelecidos pelas normas da American National

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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Standard Institute — ANSI, Telecommunications Industry Association — TIA,
Electronic Industries Association — EIA e Associacdo Brasileira de Normas
Técnicas — ABNT.

7. SISTEMA DE CABEAMENTO ESTRUTURADO DADOS/VOZ
Este sistema esta dividindo em 4 subitens:
Descricao dos Servicos;

v
v/ Célculos e Quantitativos do Sistema;
v" Projeto Funcional,

v

Identificacdo do Sistema de Cabeamento Estruturado.

7.1. DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1.1. SUBSISTEMA SALA DE EQUIPAMENTOS E ARMARIOS DE
TELECOMUNICACOES.

A referida sala esta localizada na sala indicada em projeto (a mesma é
responsavel pela administracdo e gerenciamento de toda a rede telematica e
tera os seguintes equipamentos instalados:

Equipamentos ativos para atender aos pontos da sala e do setor
responsavel, bem como equipamentos para conexao dos servidores e demais
equipamentos. Estes equipamentos serdo conectados no Switch principal.

A infraestrutura para lancamento dos cabos para rede l6gica prevista
nesse projeto sera feita através de eletrocalha perfurada fixada em suspenséao
vertical e/ou mao francesa a sua descida na parede utilizando canaleta aparente
conforme projeto.

A funcéo do Armario de Telecomunicacdes é de centralizar em um ponto
Unico todas as tomadas de telecomunica¢des de um mesmo bloco.

O armario sera composto de rack para o sistema de dados e para o
sistema de voz, sendo responsavel pela acomodacdo dos equipamentos

passivos e ativos de rede.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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7.1.2. SUBSISTEMA VERTICAL

Este Sistema é composto de cabos que fazem a comunicagéo entre a sala
de Equipamentos e os armarios de Telecomunicacdes de regiao.

Os cabos deste Sistema seguirdo horizontalmente pela eletrocalha aérea,
seguindo até o respectivo Armario de Telecomunicacao.

Para o cabo do backbone de Dados preveu—se o langcamento de 10 (dez)

cabo metdlicos.

7.1.3. SUBSISTEMA HORIZONTAL

Este sistema € composto de toda infraestrutura necesséaria para a
conexao das tomadas de dados e os equipamentos ativos que atendam a estas
tomadas RJ—45.

Para o encaminhamento previsto para os cabos no segmento horizontal
foi previsto a utilizacado de uma infraestrutura de canaleta fixadas a 0,9m do piso
acabado, e em casos especificos correra pelo rodapé ou pelo préprio piso
conforme indicado em projeto, para atender o segmento l6gico e de eletrocalhas
perfuradas aéreas.

A eletrocalha que percorre o corredor dos pavimentos sera aqui
denominada como eletrocalha principal do segmento horizontal. Esta deve
seguir por todo o comprimento do prédio, ou do corredor, conforme mostrado
nas Plantas de Referéncia associadas.

O Projeto prevé que a partir da eletrocalha principal, saem eletrocalhas
secundarias do segmento horizontal. As eletrocalhas secundéarias seguirdo em
sentido perpendicular a eletrocalha principal. Esta configuracdo deixa a
infraestrutura até este ponto (eletrocalhas principal e secundaria) em estado
permanente, ou seja, sem necessidade de adaptacbes diante de mudanca de
usuarios e possibilitam um melhor uso do espaco interno das eletrocalhas, nao
excedendo assim, as taxas de ocupacdo recomendadas pelas normas técnicas

vigentes de no maximo 60% de sua area util.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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Todos os acessoOrios necessarios para a juncdo das eletrocalhas, tais
como: juncdes simples ou articuladas, curvas, cruzetas, reducdes, dentre outros,
deveréo ser aparafusados e nao rebitados.

O Projeto prevé que sob hipétese alguma, os cabos UTP poderéo ficar a
mostra quando conduzidos em eletrocalhas e canaletas, mesmo que na juncao

destas estruturas.

7.1.4. SUBSISTEMA ESTAQAO DE TRABALHO
O Projeto considerou uma distribuicdo de pontos disformes, ou seja, a
guantidade de tomadas l6gicas varia conforme a densidade de usuarios de

cada setor, sendo previstos no projeto.

7.2. CALCULOS E QUANTITATIVOS DO SISTEMA

Baseado em calculos de um projeto basico, foi previsto no projeto um
quantitativo estimado dos materiais a serem utilizados no projeto de instalagéo
da rede do CRCRO - Porto Velho, ilustrado nas plantas no ANEXO II.

E importante salientar que o projeto foi elaborado através de vistorias
detalhadas nas dependéncias do prédio para certificar e validar todos os itens,
calculos e quantitativos inerentes a este projeto. Neste item serd quantificada
toda a infraestrutura para dados e voz, bem como, as Salas de Equipamentos,
Sala de Equipamentos Intermediarios e os componentes passivos do projeto.

A capacidade de ocupacao, devera ser de no maximo 60%, dos
eletrodutos e das eletrocalhas, conforme previsto na Norma EIA/TIA — 5609.

7.2.1. SUBSISTEMAS DE ESTACAO DE TRABALHO.

O Projeto de Cabeamento Estruturado procurou atender a uma otimizacao
de uso de area util, com um quantitativo de pontos (dados/voz) a qual otimize o
uso da area util para estacdes de trabalho, conforme demonstrado nas plantas

em anexo.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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7.2.2. SEGMENTO HORIZONTAL

Para este Segmento, o Projeto apresenta o calculo do dimensionamento
dos cabos UTP, sua distribuicdo projetada para o segmento horizontal. Cada
tomada Fémea RJ45 é atendida por 01 cabo UTP categoria 6, 04 pares, tanto
para pontos destinados para transmissdo de dados, como os destinados a
transmisséo de voz.

Na tabela a seguir apresentadas, estdo relacionadas a totalizacdo do
cabeamento e da infraestrutura necessaria para este subsistema. O Projeto
considerou, como reserva técnica, um acréscimo de 25% no quantitativo do

cabeamento. Sendo 92 pontos l6gicos conforme o projeto.

Cabeamento — Cabo UTP 4 pares (metros)

Cabos UTP 4
SENAC - BOA N° de Tomadas Distancia Média do
Pares Cat.6
ESPERANCA légicas Ponto ao Armario
(metros)
APD 44 15 867,6
ATD 48 15 643,5
25 % de sobra técnica
TOTAL 92 1888

Tabela 1. — Quantitativos do Cabeamento Horizontal.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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7.2.3. SEGMENTO HORIZONTAL

Neste segmento, foi previsto a utilizacdo de 10 (dez) cabo de 4 pares metalicos

para conexao do térreo com o primeiro andar.

7.2.4. COMPONENTES PASSIVOS PARA TELECOMUNICACAO

Esses componentes séo 0s responsaveis pela organizacéo e distribuicdo
de todos as tomadas, a partir de uma mesma infraestrutura. Os componentes
passivos para telecomunicacgdao, tais como patch panel, organizadores de cabos
e frente falsa para preenchimento de espacos vazios, devem ocupar entre 01 e
02 alturas de 1U no rack.

A quantidade destes foi estabelecida, proporcionalmente, em funcédo da
guantidade de tomadas de telecomunicagdes a existentes nas salas, ou seja,
cada tomada de telecomunicacao estara representada no rack por uma porta no
patch panel. Os cabos de manobras, patch cords, oriundos dos patch panel
deverdo seguir caminhos indicados pelos organizadores e gerenciadores de
cabos.

Para cada patch panel de 24 portas foi previsto um organizador de 1U,
assim como, para cada switch foi cotado um patch panel de 24.

A Tabela 3 apresenta o calculo do quantitativo de equipamentos passivos
por Armario de Telecomunicacéo e total para todo o projeto.

Tabela 3. — Quantitativo de Rack, Patch Panel e Organizadores de Cabos.

7.3. PROJETO FUNCIONAL

Apos a instalacdo e configuracao de todo ferramental de equipamentos
passivos de um Sistema de Cabeamento Estruturado, a sua funcionalidade esta

interligada a equipamentos inteligentes, comumente chamados de Ativos.
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7.3.1. SALA DE EQUIPAMENTOS (DATA CENTER)

A Sala de Equipamentos, é o centro de inteligéncia de todo o Sistema de
Cabeamento Estruturado. Nesta sala pode-se encontrar equipamentos como:
MODEMS e roteadores, switches, dentre outros.

7.3.2. EQUIPAMENTOS ATIVOS DO SEGMENTO HORIZONTAL.

O numero total de tomadas foi dimensionado para atender a uma
flexibilidade de mobiliario dentro dos oOrgdos. A quantidade de ativos foi
dimensionada considerando a quantidade de usuéarios conforme a tabela abaixo.
O fornecimento dos equipamentos ativos sera de responsabilidade da CPD
(CRCRO). A quantidade total destes equipamentos sera demostrada na Tabela
3.

Quantitativo de equipamentos passivos — Dados e Voz

SENAC - BOA N2 de Tomadas
Switch - 24 portas
ESPERANCA légicas
ATD 48 3
APD 44 2
TOTAL 92 5

Tabela 3 — Quantitativo de Ativos por pavimento.

7.3.3. CONFIGURACAO DO RACK.

Os organizadores de cabos foram previstos e estimados para gerenciar e

fazer manobras de cabos entre os equipamentos passivos e ativos de rede.
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7.3.4. SISTEMA DE IDENTIFICACAO PARA DADOS E VOZ.

Todo o Sistema de Cabeamento Estruturado de Dados e Voz deve ser
identificado de forma clara, precisa e padronizada, sendo utilizado para esse fim
etiquetas plastificadas.

Devera haver uma analogia da identificacdo a nivel de endereco entre os
sistemas de Dados e Voz. Todos os componentes, equipamentos e materiais
deverdo ser identificados.

Deverao ser utilizados cédigos de identificacdo dos cabos de dados e de
voz das estacbes de trabalho, da Sala de Equipamento e dos Armarios de
Telecomunicagfes, visando uma melhor administracdo e gerenciamento do
cabeamento estruturado. Algumas facilidades quanto as identificacbes sdo

descritas a seguir:

Manutencéo do cabeamento;

Identificacdo rapida e segura de problemas fisicos nos cabos;
Facilidades de configuracéo da rede local,

Manipulacéo dos patch cords entre o switch e o patch panel; e

NN NN

Facilidades expansfes, remanejamentos e trocas de estacfes de

trabalho da rede local.

Proposta de Identificacao para Dados e Voz

A identificacdo (referenciando ao endereco) € composta por 2 campos.
Estes devem ser separados por hifen. Sao eles:
» 1° campo: Numero do patch panel,

» 2° campo; Namero do ponto;

NUMERO DO PATCH PANEL NUMERO DO PONTO

APD - | PP-XX | - XX

PAVIMENTO

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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As Tabelas 4 a seguir mostram os cédigos de cada pavimento e para cada
endereco para os 3 campos do sistema de identificac&o.

IDENTIFICACAO
Cadigo Representagao
APD PRIMEIRO ANDAR
ATD

TERREO

Tabela 4. — Primeiro Campo de Identificacao

8. ADAPTACOES NA REDE ELETRICA

Ser& necessario a instalagdo de uma tomada elétrica no pavimento do
térreo para instalacdo dos equipamentos ativos.

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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ANEXO |

RACKS E COMPONENTES

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT.
1 RACK DE PAREDE 12U UN. 2
2 PATCH CORD CAT. 6 1,5 METROS UN. 102
3 PATCH PANEL CAT. 6 MODULO 24 PORTAS UN. 6

1uU
7 ORGANIZADOR HORIZONTAL DE CABOS

U UN. 6
8 PLACA CEGA 1U UN. 6
9 PARAFUSO GAIOLA UN. 100
10 | PORCA GAIOLA UN. 100
11 | ABRACADEIRA PVC UN. 100
12 | ABRACADEIRA DE VELCRO UN. 25
13 | REGUA DE TOMADAS C/ 8 TOMADAS 2P+T - 1U UN. 2

INFRAESTRUTURA (ELETROCALHAS,CANALETAS E CABEAMENTOS)

ITEM DESCRICAO UNIDADE | QUANT.
11 | COLUNA PLUS STANDART UN. 2
12 | PORTA EQUIPAMENTOS PARA 3 UN. 100

CONECTORES RJ45 KJ
13 | CONECTOR RJ45 FEMEA CAT 6 AZUL P/ UN. 100

KEYSTONE
14 | MODULO CEGO P/ CONECTOR RJ45 P/

KEYSTONE o 100
15 | CANALETA METALICA UN. 50
16 | SEPTO DIVISOR P/ CANALETA UN. 50
17 | TAMPA P/ CANALETA UN 50
18 | TERMINAL DE FECHAMENTO P/ CANALETA UN. 20
19 | CURVA HORIZONTAL 90° P/ CANALETA UN. 10

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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20 | CAIXA DE DERIVACAO TIPO X P/ICANALETA UN. 8
21 | LUVA DE EMENDA P/ CANALETA UN 50
22 | ACABAMENTO DE TETO P/ CANALETA UN. 2
23 | CABO DE REDE CATEGORIA 6 MTS 1888
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ANEXO I
Canaleta
OMganizadora
Pontos de
Conexio
de Rede

em || Deverd serinstalado um rack 9U na saa deaula

Rack 0o~

Telecom ~ Conedcoma
Saade
Eqipamentos

Térreo - ATD

Canaleta —,
organizadora

-

Conexao com o
rack de Telecom do
primeiro andar

rack do terreo

Primeiro Andar — APD
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ISETOR COBRANCA SETOR JURIDICO '
DISTANCI QUANTIDAD SUBTOT DISTANCIA® QUANTIDAD SUBTOTAL
15,5 4 62 15,5 4 62 :
18,5 4 74 12,5 4 50 '
TOTAL 2 136 4 TOTAL g 112 g
SETOR SALA DD CONTADOR SETOR AUDITORIO
DISTANCI QUANTIDAD SUBTOT DISTANCI QUANTIDAD SUBTOT,
12,5 2 25 2,15 2 18,3
2,15 2 18,3 4 2 g
TOTAL 4 433 4 TOTAL 4 26,3 P
L 1
SETOR REGISTRO SETOR PROTOCOLO
DISTANCI » NTIDAD SUBTOT DISTANC "l NTIDAD SUBTOT
14,5 2 29 14,5 2 20
14,5 2 20 14,5 2 20
TOTAL 4 58 4 TOTAL 4 58 4
SETOR ARQUIVO SETOR FISCALIZACAD !
DISTANCI QUANTIDAD SUBTOT DISTANCI QUANTIDAD SUBTOT,
25 2 50 15 4 &0
a0 2 50 24 g 192
TOTAL 4 110 4 TOTAL 12 252 4
SETOR SALS MULTUSO SETOR IMPRESSORA
DISTANCIA* QUANTIDADE SUBTOTAL DISTANCIA™* Q NTIDAD SUBTOTAL
1 18 2 36 18 2 36 H
TOTAL 2 36 4 TOTAL 2 36 4
SUBTOTAL B867.6

Memoéria de célculo — térreo

PRIMEIRO ANDAR

SETOR COMNTABILIDADE/FINANCEIRO SETOR LICITACﬁO
DISTANCIA® QUANTIDADE SUBTOTAL
15 2 3B
13 4 52
TOTAL (=} j2]u] 2 TOTAL (=] &4 a2
SETOR CPD SETOR PLENARIC
DISTANCIA'ES QUANTIC susToTaL B
8 8 54
7.75 2 15,5
TOTAL 10 78,5 -
SETOR DIREX SETOR SALA DE REUNIAO
pisTANCIA TS QUANTIDAD sustoraL B3
12 2 24
14 2 28
TOTAL 4 52 - TOTAL 8 120 "
SETOR SECRETARIA SETOR PRESIDENCIA
DISTANCIA Tl QUANTIDAD
15 2 30
14 2 2B
TOTAL 4 5B - TOTAL 2 48 -
SETOR INMIPRESSORA
pisTANCIA'ES QUANTIDAD susToTaL B
19 2 3B
TOTAL 2 3B 2
SUBTOTAL 6435

Memdria de célculo — primeiro andar

Avenida Presidente Dutra, 2374 — Centro
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| TERREO | PRIMEIRO ANDAR

ARCUINVDG 4 CPD 10

CONTABILIDADE/FI
AUDITORIC 4

NANCEIRO

LICITACAD,/PATRIM
COBRAMNCA 8 =

OMIC
FISC.&LIZA(;ED 12 PRESIDEMNCIA 2
JURIDICO 8 SECRETARIA 4
PROTOCOLO 4 SALA DE REUNIAO 4
REGISTRO 4 DIREX 4
SALA DO -

4 PLENARIA B
CONTADOR
IMPRESORA 2 IMPRESSORA 2
SALA MULTUSO 2 SUBTOTAL 44 4
SUBTOTAC 43 4
TOTAL 92

Portos de Redes por sala
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ANEXO IV
DCUPA[;E\D DE CALHAS DE CABOS UTP (REDES)
Diametro do cabo (mm) 5 Taxa de ocupacdo (%4) 60%
Area da secio transversal
19,6 Largura da calha (mm) 50
do cabo (mm2)
Profundidade da calha - Area total da calha ([mm2) 5500
(mm)
Area util da calha ([mm2) 1500 Quantidade de cabos 76

Taxa de ocupagao das calhas
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