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CORSELHO REGICKAL OF CONTALIDADE
CERONCONIA

CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE DE RONDONIA
Av. Presidente Dutra, 2374, - Bairro Centro, Porto Velho/RO, CEP 76801-034
Telefone: (69) 2181-0082 - https://www.crcro.org.br/E-mail:crcro@crcro.org.br

TERMO DE REFERENCIA

Processo n? 9079610110000359.000005/2026-56

1. IDENTIFICACAO

1.1. Setor requisitante: Diretoria Executiva

1.2. Equipe de planejamento da contratagao:

1.3. Carlos Eduardo Dos Passos, matricula 164

1.4. Daniela dos Santos Sales, matricula 169

1.5. Flavio Dias Junior, matricula 190

2. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

2.1. Objeto: Contratagao de empresa especializada em Engenharia Civil, com responsavel técnico legalmente habilitado, para presta¢do de servigos técnicos especializados,
abrangendo:

2.2. Item 1 (por escopo — entrega de produtos técnicos): realizagdo de vistoria/levantamento técnico completo do prédio da sede do CRCRO, com diagndstico e priorizagdo

de necessidades de manutencdo preventiva, corretiva e urgente, incluindo emissdo de relatdrios/laudos, elaboracdo de projetos/memoriais quando necessarios, e entrega de
planilhas orgcamentarias analiticas (mdo de obra e insumos) com memdria de cédlculo e documentos de suporte, preferencialmente com referéncia SINAPI/RO, além de Plano de
Manutencgao Predial.

2.3.

Itens CATsEr | Unidade de Qtd. Valor Valor total
medida Unitario estimado

Levantamento técnico predial com vistorias e diagndstico (preventivo/corretivo/urgente), incluindo
laudos/relatdrios técnicos, projetos/memoriais quando necessarios e planilha orcamentaria detalhada (méo 20060 Servigo 01
de obra e insumos), com anexos comprobatdrios e referéncias compativeis com o mercado local.

Hora técnica de engenharia civil (sob demanda) para assessoramento e apoio técnico continuado:

| A . f ~ incl. i N iligéncias), istorias, h
escare'ctmer'.ntos' te;cnlc?s' em uttljrgs contratagogs gmc |r'npug’na(;'oes/d| |genC|as) VIS.tOI“IaS 92225 Horas §O RS 142,35 RS 8.541,00
supervisdo/fiscalizagdo técnica e relatdrios/termos de vistoria e aceite técnico, apoiando a equipe de estimada

fiscalizagdo do CRCRO.

2.4, Item 1: por escopo (entrega e aceite dos produtos técnicos).
2.5. Item 2: por prego unitario (hora técnica efetivamente executada), mediante acionamento formal.
2.6. Embora existam 2 itens (para fins de medicdo e gestdo), a contratagdo sera realizada em lote Unico, com adjudicacdo conjunta dos itens, por vantajosidade e

interdependéncia técnica, pois: o profissional/equipe que realiza o diagndstico, define solugbes, especifica e orca (ltem 1) é o mais aderente para apoiar tecnicamente a
Administragdo e fiscalizar/supervisionar a execug¢do futura (Item 2), reduzindo o risco de divergéncias técnicas, retrabalho e inconsisténcias entre quem planejou e quem
acompanha, aumenta-se a efetividade da fiscalizacdo e do recebimento.

3. FUNDAMENTAGAO E DESCRICAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

3.1. A Fundamentacgdo da Contratacdo e de seus quantitativos encontra-se pormenorizada em toépico especifico dos Estudo Técnico Preliminar (1205246), apéndice deste
Termo de Referéncia.

4. DESCRICAO DA SOLUGAO COMO UM TODO

4.1. A solugdo proposta consiste na contratacdao de empresa especializada em Engenharia Civil, em lote Unico, contemplando dois itens complementares, com o objetivo

de assegurar ao CRCRO suporte técnico completo para diagndstico, planejamento e acompanhamento das necessidades de manutencdo predial na sede em Porto Velho/RO,
considerando que o Conselho ndo dispGe de profissional de engenharia civil em seu quadro.

4.2. A contratagdo serd composta por:

4.3. Iltem 1 — Levantamento técnico predial e entrega de produtos técnicos (por escopo):

4.4, Inclui a realizacdo de vistoria presencial obrigatdria e diagndstico global do prédio, com identificacdo e classificacdo das demandas em preventivas, corretivas e
urgentes, gerando como produtos minimos:

4.5. Relatdrio técnico de vistoria/diagnéstico predial, com priorizagdo e recomendacgdes;

4.6. Plano de Manutenc&o Predial (preventiva/corretiva/urgente), com diretrizes, pacotes de intervencdo e priorizacdo;

47. Laudos técnicos especificos, quando necessarios, conforme a natureza das ocorréncias;

4.8. Projetos/memoriais/especifica¢bes técnicas quando indispensaveis a futura contratagdo/execucdo;

4.9. Planilha orcamentaria analitica (mdo de obra e insumos), com memdria de célculo e documentos de suporte, com referéncia preferencial ao SINAPI/RO e demais
fontes idéneas, quando cabivel;

4.10. Planilha de insumos correlata, compativel com os servigos recomendados.

4.11. O Item 1 devera ser concluido no prazo de 30 (trinta) dias Uteis, contados da Ordem de Inicio, com entrega final condicionada ao aceite dos produtos técnicos pela
Administrac3o.

4.12. Iltem 2 — Assessoria técnica sob demanda por hora técnica (suporte continuado): Prevé a disponibilizacdo de hora técnica de Engenharia Civil para atendimento sob
demanda, com medicdo por hora efetivamente executada (sem pagamento fixo), destinada a:

4.13. Apoiar tecnicamente a Administragdo em fase futura de contratacdo de execugdo, inclusive na elaboracdo de respostas técnicas a
esclarecimentos/diligéncias/impugnacdes quando envolver matéria técnica;

4.14. Realizar vistorias técnicas sob demanda;

4.15. Apoiar a fiscalizagdo/supervisdo técnica e o recebimento dos servicos executados por terceiros, emitindo relatérios/termos de vistoria e conformidade/aceite técnico.
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4.16. A estimativa anual para o Item 2 é de 60 (sessenta) horas, durante a vigéncia contratual, sendo o consumo definido exclusivamente conforme a necessidade do
CRCRO.

4.17. Justificativa técnica do lote Unico

4.18. Embora existam dois itens para fins de medicdo e controle, a solu¢do sera contratada em lote Unico, por ser tecnicamente mais vantajosa, pois:

4.19. garante continuidade técnica entre o diagndstico/planejamento (Iltem 1) e o suporte/fiscalizacdo (Item 2);

4.20. reduz risco de divergéncias interpretativas, retrabalho e incompatibilidades;

4.21. fortalece a governanga técnica na futura execugdo por terceiros, uma vez que o mesmo responsavel técnico que definiu parametros e especificagdes podera apoiar a
verificacdo da conformidade.

4.22. A solucdo permitird ao CRCRO, planejar e priorizar intervengdes com base técnica confidvel;

4.23. instruir processos futuros de execugdao com maior qualidade e rastreabilidade;

4.24, fortalecer fiscalizagdo e recebimento, reduzindo riscos de servicos mal executados e de desperdicios.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1. Subcontratagao

5.1.1. N3o serd admitida a subcontratacdo do objeto contratual.

5.2. Garantia da contratagdo

5.2.1. N3o havera exigéncia da garantia da contratagdo dos art. 96 e seguintes da Lei n? 14.133, de 2021, pois ndo se mostra necessaria a exigéncia de garantia contratual,

considerando que o objeto da contratacdo consiste na prestacdo de servico intelectual de natureza técnica, voltado a elaboracdo de projeto e documentos de planejamento, sem
fornecimento de bens ou execugdo de obra.

5.3. Vistoria

5.3.1. A avaliacdo prévia do local de execuc¢do dos servicos é imprescindivel para o conhecimento pleno das condi¢Bes e peculiaridades do item 1 a ser contratado, sendo
assegurado ao interessado o direito de realizagdo de vistoria prévia, de segunda a sexta-feira, das 08 horas as 12 horas e das 14 horas as 17 horas, através do seguinte e-mail:
licitacao@crcro.org.br ou pelos telefones: (69) 2181-0082 Ramal 1011, (69) 9 9233-3865.

5.3.2. A comprovacdo ocorrerd por meio de documento formal (Declaragdo/Termo de Vistoria Realizada), elaborado e assinado pelo servidor/designado do CRCRO que
acompanhar a visita, contendo no minimo: data, horario, identificacdo da empresa, identificagio do responsavel técnico presente, e breve registro do objetivo da visita. O
documento sera encaminhado por e-mail e juntado ao processo.

5.3.3. A exigéncia de comprovagao de condigGes locais esta aderente ao permissivo legal de exigir declaragdo de conhecimento das condi¢Ges locais para cumprimento das
obrigacdes.
5.4. A contratada devera indicar Responsdavel Técnico Engenheiro Civil, com registro ativo no CREA, que respondera tecnicamente pelos servigos e entregaveis.
5.5. Quando aplicével, a contratada devera providenciar a respectiva ART dos servigos técnicos executados/entregaveis emitidos, conforme regras do sistema profissional.
5.6. Os profissionais indicados deverdo participar da execu¢do do objeto, sendo admitida substituicdo por profissional de experiéncia equivalente ou superior, desde que
aprovada pela Administracdo.
5.7. Prazos e condi¢cGes minimas de execuc¢do
5.8. O prazo para execucdo e entrega integral dos produtos do Item 1 sera de 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da Ordem de Inicio.
5.9. Para gestdo e controle, o Item 1 devera observar, no minimo, os seguintes marcos:
5.9.1. M1 — Vistoria obrigatdria realizada e comprovada (até o 52 dia util);
5.9.2. M2 — Entrega preliminar do diagndstico e lista priorizada de intervencdes (até o 152 dia util);
5.9.3. M3 — Entrega final com todos os produtos: relatério/laudos, plano de manutenc&o, pecas técnicas aplicaveis, planilhas orcamentarias analiticas e planilha de insumos
com memorias e documentos de suporte (até o 302 dia Util)
5.10. Critérios de qualidade e conteido minimo dos entregaveis (Item 1)
5.10.1. O diagnéstico devera classificar as demandas em preventivas, corretivas e urgentes, com recomendacgdo técnica e priorizagao.
5.10.2. As planilhas deverdo ser analiticas, contemplando mao de obra e insumos, com meméria de cédlculo e documentos de suporte que evidenciem a aderéncia aos pregos
praticados, observando preferencialmente referéncias oficiais aplicaveis (ex.: SINAPI/RO, quando couber).
5.11. Indicador de Medicdo de Resultado (IMR) e glosa/desconto no pagamento
5.12. A avaliagdo da execuc¢do contratual utilizard IMR, com pontuagdo por ocorréncia/atraso, possibilitando desconto (glosa) proporcional, sem prejuizo de sang¢Ges, nos
moldes do padrao ja adotado pelo CRCRO.
A . Forma de .
Indicador Ocorréncias . Pontuagao
medi¢ao
. Por dia util de | 0,5 pontos por
Prazo de entrega (Iltem 1) Atraso na entrega final do escopo . P P
atraso dia
Vistoria técnica obrigatdria . N . . A
N3o realizagdo da vistoria Por ocorréncia 5 pontos
(Item 1)
Qualidade/Conformidade dos | Entrega incompleta, sem memdria de calculo, sem anexos de suporte, ou A
o . A . . Por ocorréncia 3 pontos
entregaveis (Item 1) com inconsisténcias técnicas que impegam o aceite
Atendimento as demandas da . .\ - . -
. Deixar de emitir relatério/termo apds acionamento Por ocorréncia 3 pontos
fiscalizagdo (Iltem 2
5.13. Faixas de desconto no pagamento (padrdao CRCRO):
a) Até 4 pontos: sem desconto
b) 5 a 8 pontos: 1%
c) 9a 12 pontos: 3%
d) 13 a 16 pontos: 5%
e) Acima de 16 pontos: 10%
5.14. Além do IMR, poderd haver retencdo/glosa proporcional quando ficar constatado que o contratado ndo produziu os resultados acordados, deixou de executar ou
executou com qualidade inferior ao minimo exigido
5.15. Qualificagdo técnica - Art. 67 da Lei n2 14.133/21
5.15.1. Observar o item 10.15 deste Termo.
6. EXECUGAO DO OBJETO
6.1. A execucdo do contrato serd iniciada mediante Ordem de Inicio/Ordem de Servico, emitida pelo CRCRO.
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6.2. A contratada devera indicar, no inicio da execugdo, preposto e responsavel técnico (RT) para comunicacdo formal com a fiscalizacdo do CRCRO, mantendo canais
oficiais (e-mail e telefone).

6.3. As comunicacdes relevantes agendamentos, entregas, solicitagdes e correcdes, deverdo ocorrer por meio formal (e-mail institucional/SEIl, quando aplicével), para fins
de rastreabilidade

6.4. Execucdo do ITEM 1 — Levantamento técnico e entregdveis (por escopo)

6.5. Prazo: o Item 1 devera ser integralmente executado e entregue em até 30 (trinta) dias Uteis, contados do recebimento da Ordem de Inicio.

6.6. Vistoria obrigatdria

a) A contratada devera realizar vistoria presencial obrigatéria na sede do CRCRO, em Porto Velho/RO, para levantamento e diagndstico.
b) A vistoria devera ocorrer, preferencialmente, até o 52 dia util do prazo do Item 1.

c) A comprovagdo da vistoria se dard por documento elaborado pelo servidor/designado do CRCRO que acompanhar a visita (Termo/Declaracdo de Vistoria
Realizada), encaminhado por e-mail e juntado ao processo.

6.7. A vistoria/levantamento devera abranger, no minimo:
6.7.1. areas internas e externas do prédio (conforme acesso permitido);
6.7.2. elementos de manutencdo predial usual (piso, paredes/revestimentos, pintura, portas/ferragens, forro/teto quando aplicével, instalagdes aparentes, pontos de

iluminagdo/energia correlatos, e demais ocorréncias identificadas)
|- Entregas obrigatdrias do Item 1 (produtos técnicos minimos): A contratada devera entregar, no minimo:
a) Relatério Técnico de Diagndstico Predial, contendo:
b) descri¢do das ocorréncias identificadas (com evidéncias quando aplicavel);
c) classificagdo por natureza: preventiva, corretiva e urgente;
d) recomendacdo técnica da intervencdo (o que fazer) e justificativa (por qué);
e) priorizacdo das acGes (ordem de execugdo sugerida).
Il - Plano de Manutengdo Predial, contendo:

a) quadro consolidado das intervencdes recomendadas, agrupamento por “pacotes” (por exemplo: pacote pintura, pacote piso, pacote ferragens, pacote
elétrica/iluminacdo etc.);

b) agrupamento por “pacotes” (por exemplo: pacote pintura, pacote piso, pacote ferragens, pacote elétrica/iluminagdo etc.);

c) indicagdo de prioridade e criticidade; diretrizes gerais de execugdo e cuidados técnicos.

I - Pecas técnicas aplicaveis, conforme necessidade do caso:

a) memoriais descritivos e especificacGes técnicas dos servigos;

b) projetos/croquis/pecas graficas quando necessarios a contratacdo e execugdo.

IV - Planilha Orgamentdaria Analitica e Planilha de Insumos, contendo:

a) composicdo de custos detalhada por servigo/atividade (m3do de obra e insumos);

b) indicacdo das fontes de referéncia (preferencialmente SINAPI/RO, quando aplicavel) e justificativas quando houver uso complementar de outras fontes idéneas;

c) memdria de célculo e documentos de suporte que embasem a aderéncia dos precos ao mercado regional.

6.8. Formato e padrao de entrega

6.9. Entrega digital em PDF assinado e também em formato editavel:

6.10. textos/relatérios em DOCX ou equivalente;

6.11. Planilhas XLSX;

6.12. Projetos/desenhos em pdf e arquivo fonte (DWG ou formato equivalente), se houver.

6.13. Todos os documentos deverdo ser assinados pelo responsavel técnico indicado.

6.14. Devolutiva e validdo (22 visita minima):

6.15. ApOs a vistoria, a contratada devera realizar devolutiva técnica (preferencialmente presencial ou por videoconferéncia, conforme definido pela fiscalizagdo), para
apresentar o diagndstico, plano e os principais parametros de orgamento, permitindo alinhamento final antes da entrega definitiva.

6.16. Execucdo do ITEM 2 - Hora técnica sob demanda (assessoria/fiscalizacdo)

6.17. O item 2 sera executado somente sob demanda, mediante solicitagdo formal do CRCRO (ordem de servigo/solicitagdo por e-mail), contendo:

6.17.1. Descricdo da necessidade, local/objeto da vistoria/apoio, prazo requerido (quando houver), documentacgdo de suporte (se aplicavel).

6.18. Prazo de atendimento: A contratada devera responder ao acionamento em até 2 (dois) dias Uteis para agendamento/execucdo, salvo casos de urgéncia justificada pelo

CRCRO ou impossibilidade técnica comprovada.

6.19. Produtos obrigatdrios do Item 2: Para cada acionamento realizado, a contratada devera entregar Relatério Técnico de Atendimento, contendo: data/hora e tempo
despendido (horas técnicas), descricdo do servico realizado, evidéncias quando aplicavel (registros fotograficos, medigdes, apontamentos), conclusdes e recomendagdes e quando
aplicavel, Termo/Relatério de Vistoria de Conformidade/Recebimento Técnico para subsidiar a fiscalizagdo do CRCRO.

6.20. Controle e rastreabilidade das horas - A medicdo de horas técnicas sera baseada em: solicitagdo formal do CRCRO + relatdrio de atendimento e entregue validado pela
fiscalizacdo.
6.21. O item 1 serd aceito quando os produtos minimos forem entregues integralmente e em conformidade (relatério + plano + pegas técnicas aplicdveis + planilhas
analiticas + documentos de suporte), podendo a fiscaliza¢do solicitar corre¢des antes do aceite.
6.22. O Item 2 serd aceito por acionamento, mediante validacdo do relatério e das horas apontadas.
7. MODELO DE GESTAO E FISCALIZAGCAO

7.1. O gestor de contrato sera designado formalmente pelo CRCRO e terd como atribui¢Ges principais:

a) coordenar a execugdo contratual e o relacionamento com a contratada;
b) consolidar as demandas internas e autorizar/ratificar acionamentos do Item 2 (hora técnica);
c) acompanhar prazos e providenciar as comunica¢oes formais (notificacGes, solicitagcdes de correcao, registros);

d) encaminhar a drea competente as ocorréncias para fins de glosa, penalidades ou providéncias administrativas.

7.2. O fiscal do contrato sera designado formalmente e terd como atribuicdes:
a) acompanhar tecnicamente a execugdo do Item 1 e validar os entregaveis;
b) conferir conformidade dos produtos (relatério, plano, laudos, projetos/memoriais e planilhas analiticas com memdria/documentos de suporte);
c) validar a comprovacdo de vistoria e a devolutiva técnica;

d) atestar a execucdo para fins de aceite e pagamento.
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7.3. Fiscal administrativo sera designado formalmente e terd suas atribui¢des principais:
a) verificar regularidade documental (nota fiscal, certidées, documentos exigidos);
b) apoiar o gestor na instrugdo de pagamento e registros.

c) Observagdo: a designacdo formal de gestor/fiscal e o registro sistematico de ocorréncias sdo essenciais para rastreabilidade e para viabilizar glosa/IMR de forma
segura.

7.4. A fiscalizagdo devera manter registros minimos como:
a) Termo/Declaragdo de Vistoria Realizada (feito pelo servidor que acompanhou a visita);
b) hecklists de conferéncia de entregaveis do Item 1;
c) relatérios/termos emitidos pela contratada (Item 1 e Item 2);
d) solicitacdes formais de correcdo/complementacdo e respostas da contratada;
e) relatério de aceite (provisdrio/definitivo, conforme aplicavel) e atesto.
7.5. Para o item 2 (hora técnica), cada acionamento devera conter:
a) solicitacdo formal do CRCRO (ordem/solicitagdo por e-mail);
b) relatdrio técnico de atendimento (com horas);
c) validac3o do fiscal/gestor quanto ao tempo, objeto e resultado entregue;

d) registro do saldo de horas consumidas (controle do “banco de horas”).

7.6. Procedimentos de fiscalizagdo por item

7.7. Fiscalizagdo do Item 1 (por escopo)

7.7.1. A fiscalizagdo acompanhara e validara:

7.7.2. realizagdo e comprovacao da vistoria obrigatéria (termo do CRCRO);

7.7.3. cumprimento do prazo de 30 dias Uteis e dos marcos (vistoria, preliminar, final);

7.7.4. consisténcia do diagndstico (classificacdo preventiva/corretiva/urgente + priorizacdo);

7.7.5. qualidade e completude do Plano de Manutencgao Predial;

7.7.6. adequacdo das pegas técnicas (quando houver);

7.7.7. aderéncia e rastreabilidade das planilhas analiticas e de insumos, com meméria de calculo e documentos de suporte.

7.7.8. Regra de aceite: o Item 1 somente sera considerado concluido apds entrega integral e validagado técnica dos produtos minimos.
7.8. Fiscalizagdo do item 2 (hora técnica sob demanda)
7.9. A fiscalizagdo controlara:

7.9.1. se houve acionamento formal pelo CRCRO;

7.9.2. se a contratada atendeu dentro do prazo de resposta/agendamento previsto;

7.9.3. se entregou Relatério Técnico de Atendimento e, quando aplicavel, termo/relatério de vistoria de conformidade/aceite;

7.9.4. se as horas langadas correspondem ao servigo prestado e ao resultado entregue;

7.9.5. saldo de horas para evitar extrapola¢do do quantitativo estimado sem cobertura contratual.
7.10. Mecanismo de controle de qualidade (IMR e corregGes)
7.11. A execugdo sera monitorada por Indicador de Medigdo de Resultado (IMR), conforme tabela definida no TR, aplicavel ao Item 1 e Item 2.
7.12. Havendo ndo conformidade, a fiscalizagdo podera:

a) solicitar correcdo/complementacdo dos entregaveis;
b) recusar aceite até saneamento;

c) registrar ocorréncia e propor glosa/desconto conforme IMR e/ou proporcionalidade do ndo atendimento, sem prejuizo de san¢des quando cabivel.

7.13. Comunicagao e gestao de mudangas
7.13.1. Toda solicitagdo de ajuste, corregdo ou esclarecimento devera ser formalizada por escrito, com prazo de resposta.
7.13.2. Substituicdo de responsavel técnico (RT) devera ser previamente comunicada e aceita pela Administracdo, com comprovacdo de habilitacdo equivalente ou superior.
8. CRITERIOS DE MEDIGAO E PAGAMENTO
8.1. A avaliagdo da execugdo do objeto utilizard o IMR, conforme item 5.11 deste termo.
8.2. Ajuste no pagamento
8.3. Sera indicada a reten¢do ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que o Contratado:
8.3.1. ndo produziu os resultados acordados,
8.3.2. deixou de executar, ou ndo executou com a qualidade minima exigida as atividades contratadas; ou
8.3.3. deixou de utilizar materiais e recursos humanos exigidos para a execuc¢do do servi¢o, ou os utilizou com qualidade ou quantidade inferior a demandada.
8.4. Recebimento
8.4.1. Os servigos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 5 (cinco) dias, pelos fiscais técnico e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o
cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo.
8.4.2. O prazo para recebimento provisoério serd contado do recebimento de comunicagdo de cobranca oriunda do Contratado com a comprovagado da prestagdao dos servigos
a que se referem a parcela a ser paga.
8.4.3. O fiscal técnico do contrato realizarad o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de
carater técnico.
8.4.4. O fiscal administrativo do contrato realizara o recebimento provisério do objeto do contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias
de cardter administrativo.
8.4.5. O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizard o recebimento provisério sob o ponto de vista técnico e administrativo.
8.4.6. Sera considerado como ocorrido o recebimento provisério com a entrega do termo detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.
8.4.7. O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios,

defeitos ou incorregdes resultantes da execu¢do ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas
as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no recebimento provisdrio.

8.4.8. A fiscalizacdo n3o efetuard o ateste da Ultima e/ou Unica medi¢cdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no
recebimento provisorio.

8.4.9. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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8.4.10. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as especificagbes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem
prejuizo da aplicagdo das penalidades.

8.4.11. Quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o Termo Detalhado devera conter o registro, a andlise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execuc¢do do
contrato, em relacdo a fiscalizagcdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

8.4.12. Os servigos serdo recebidos definitivamente no prazo de 05 (cinco) dias, contados do recebimento provisério, por servidor ou comissdao designada pela autoridade
competente, apds a verificagao da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado, obedecendo os seguintes procedimentos:

8.4.12.1. Emitir documento comprobatdério da avaliacdo realizada pelos fiscais técnico, administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obriga¢des assumidas pelo
Contratado, com mencdo ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo
constar do cadastro de atesto de cumprimento de obrigacdes, conforme regulamento.

8.4.12.2. Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentagdo apresentada pela fiscalizagdo e, caso haja irregularidades que impegam a liquidagdo e o pagamento da
despesa, indicar as cldusulas contratuais pertinentes, solicitando ao Contratado, por escrito, as respectivas corregoes;

8.4.12.3. Emitir Termo Detalhado para efeito de recebimento definitivo dos servigos prestados, com base nos relatérios e documentagdes apresentadas; e

8.4.12.4. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato dimensionado pela fiscalizacdo.

8.4.12.5. Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizagao dos procedimentos de liquidagdao e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e
gestao.

8.4.13. No caso de controvérsia sobre a execucdo do objeto, quanto a dimensao, qualidade e quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n2 14.133, de 2021,
comunicando-se a empresa para emissdao de Nota Fiscal quanto a parcela incontroversa da execugdo do objeto, para efeito de liquidacdo e pagamento.

8.4.14. Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solu¢do, pelo Contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢do do objeto ou no instrumento de
cobranga.

8.4.15. O recebimento provisério ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela solidez e pela seguranga do servico nem a responsabilidade ético-profissional pela
perfeita execucdo do contrato.

8.5. Liquidagao

8.5.1. Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correrd o prazo de dez dias Uteis para fins de liquidagdo, na forma desta sec¢do, prorrogdveis por igual
periodo, nos termos do art. 72, §32 da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77/2022.

8.5.2. O prazo de que trata o item anterior sera reduzido a metade, mantendo-se a possibilidade de prorrogacao, nos casos de contratacdes decorrentes de despesas cujos
valores nao ultrapassem o limite de que trata o inciso Il do art. 75 da Lei n2 14.133, de 2021

8.5.3. Para fins de liquidagdo, o setor competente deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada expressa os elementos necessdrios e essenciais do documento, tais
como:

|- o prazo de validade;
Il- a data da emissao;

I - os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

IV - o periodo respectivo de execugdo do contrato;
V- o valor a pagar; e
VI - eventual destaque do valor de reteng0es tributdrias cabiveis.
8.5.4. Havendo erro na apresentac¢do da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca a liquidacdo da despesa, esta ficara sobrestada até que o Contratado providencie as
medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apds a comprovagao da regularizagdo da situagdo, sem 6nus ao Contratante.
8.5.5. A Nota Fiscal ou Fatura deverd ser obrigatoriamente acompanhada da comprovagdo da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios eletrénicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n2 14.133/2021.
8.5.6. A Administracdo deverd realizar consulta ao SICAF para:
8.5.6.1. verificar a manutencgdo das condigdes de habilitagdo exigidas;
8.5.6.2. identificar possivel razdo que impega a participacdo em licitagdo/contratagdo no ambito do drgdo ou entidade, tais como a proibi¢do de contratar com a Administragdo

ou com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.

8.5.7. Constatando-se, junto ao SICAF, a situagdo de irregularidade do Contratado, sera providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias Uteis,
regularize sua situagdo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do Contratante.

8.5.8. N3do havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o Contratante devera comunicar aos érgaos responsaveis pela fiscalizagcdo da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia do Contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para
garantir o recebimento de seus créditos.

8.5.9. Persistindo a irregularidade, o Contratante deverd adotar as medidas necessarias a rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente,
assegurada ao Contratado a ampla defesa.

8.5.10. Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso o Contratado ndo regularize
sua situagao junto ao SICAF.

8.6. Prazo de pagamento

8.6.1. O pagamento sera efetuado no prazo maximo de até dez dias Uteis, contados da finalizagdo da liquidacdo da despesa, conforme sec¢do anterior, nos termos da
Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 77, de 2022.

8.6.2. No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao Contratado serdo atualizados monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua
efetiva realizacdo, mediante aplicacdo do indice IPCA de correcdo monetaria.

8.7. Forma de pagamento

8.7.1. O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e conta corrente indicados pelo Contratado.

8.7.2. Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancdéria para pagamento.

8.7.3. Quando do pagamento, sera efetuada a retencao tributdria prevista na legislagao aplicavel.

8.7.3.1. Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdo retidos na fonte, quando da realizacdo do pagamento, os percentuais

estabelecidos na legislagdo vigente.

8.7.4. O Contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n? 123, de 2006, nao sofrerd a retengdo tributaria quanto aos impostos e
contribui¢es abrangidos por aquele regime. No entanto, o pagamento ficard condicionado a apresentagdao de comprovagdo, por meio de documento oficial, de que faz jus ao
tratamento tributario favorecido previsto na referida Lei Complementar.

8.8. Reajuste

8.8.1. Os precos inicialmente contratados sdo fixos e irreajustdveis no prazo de um ano contado da efetiva contratacao.
9. INFRAGCOES E SANCOES ADMINISTRATIVAS

9.1. Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n2 14.133, de 2021, o Contratado que:

a) der causa a inexecugdo parcial do contrato;
b) der causa a inexecucdo parcial do contrato que cause grave dano a Administra¢do ou ao funcionamento dos servicos publicos ou ao interesse coletivo;

c) der causa a inexecucdo total do contrato;
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d) ensejar o retardamento da execugdo ou da entrega do objeto da contratacdo sem motivo justificado;
e) apresentar documentacdo falsa ou prestar declaracao falsa durante a execucao do contrato;

f) praticar ato fraudulento na execugdo do contrato;

g) comportar-se de modo inidéneo ou cometer fraude de qualquer natureza;

h) praticar ato lesivo previsto no art. 52 da Lei n2 12.846, de 12 de agosto de 2013.

9.2. Serdo aplicadas ao Contratado que incorrer nas infragdes acima descritas as seguintes sang¢des:

9.2.1. Adverténcia, quando o Contratado der causa a inexecuc¢do parcial do contrato, sempre que nao se justificar a imposicdo de penalidade mais grave;

9.2.2. Impedimento de licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “b”, “c” e “d” do subitem acima, sempre que ndo se justificar a imposi¢cdo de
penalidade mais grave;

9.2.3. Declara¢ado de inidoneidade para licitar e contratar, quando praticadas as condutas descritas nas alineas “e”, “f”, “g” e “h” do subitem acima, bem como nas alineas
“b”, “c” e “d”, que justifiquem a imposi¢do de penalidade mais grave.

9.2.4. Multa:

9.2.4.1. Moratdria, para as infraces descritas no item “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) por dia de atraso injustificado sobre o valor da parcela inadimplida, até o
limite de 30 ( trinta) dias.

9.2.4.2. Compensatdria, para as infragdes descritas acima alineas “e” a “h” de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratagao.

9.2.4.3. Compensatdria, para a inexecugdo total do contrato prevista acima na alinea “c”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da
contratagao.

9.2.4.4. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “b”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacdo.

9.2.4.5. Compensatdria, em substituicdo a multa moratodria para a infracdo descrita acima na alinea “d”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor
da contratagdo.

9.2.4.6. Compensatoria, para a infragdo descrita acima na alinea “a”, de 0,5% (zero virgula cinco por cento) a 30% (trinta por cento) do valor da contratacgdo.

9.3. A aplicagdo das sangdes previstas neste Termo de Referéncia ndo exclui, em hipdtese alguma, a obrigacdo de reparagdo integral do dano causado ao Contratante.

9.4. Todas as sangdes previstas neste Termo de Referéncia poderdo ser aplicadas cumulativamente com a multa.

9.5. Antes da aplicacdo da multa serd facultada a defesa do interessado no prazo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de sua intimac&o.

9.6. Se a multa aplicada e as indenizagdes cabiveis forem superiores ao valor do pagamento eventualmente devido pelo Contratante ao Contratado, além da perda desse
valor, a diferenca sera descontada da garantia prestada ou serd cobrada judicialmente.

9.7. A multa podera ser recolhida administrativamente no prazo maximo de 30 (trinta) dias, a contar da data do recebimento da comunicacgdo enviada pela autoridade
competente.

9.8. A aplicagdo das sangdes realizar-se-a em processo administrativo que assegure o contraditdrio e a ampla defesa ao Contratado, observando-se o procedimento

previsto no caput e pardgrafos do art. 158 da Lei n? 14.133, de 2021, para as penalidades de impedimento de licitar e contratar e de declaracdo de inidoneidade para licitar ou
contratar.

9.8.1. Para a garantia da ampla defesa e contraditdrio, as notificagcdes serdo enviadas eletronicamente para os enderec¢os de e-mail informados na proposta comercial, bem
como os cadastrados pela empresa no SICAF.

9.8.2. Os enderecos de e-mail informados na proposta comercial e/ou cadastrados no SICAF serdo considerados de uso continuo da empresa, ndo cabendo alegacdo de
desconhecimento das comunicac¢des a eles comprovadamente enviadas.

a) Na aplicagdo das sang¢des serdo considerados:

b) a natureza e a gravidade da infragdo cometida;

c) as peculiaridades do caso concreto;

d) as circunstancias agravantes ou atenuantes;

e) os danos que dela provierem para o Contratante; e

f) aimplantagdo ou o aperfeicoamento de programa de integridade, conforme normas e orientagdes dos 6rgaos de controle.

9.9. Os atos previstos como infragdes administrativas na Lei n2 14.133, de 2021, ou em outras leis de licitagdes e contratos da Administragdo Publica que também sejam
tipificados como atos lesivos na Lei n2 12.846, de 2013, serdo apurados e julgados conjuntamente, nos mesmos autos, observados o rito procedimental e autoridade competente
definidos na referida Lei.

9.10. A personalidade juridica do Contratado podera ser desconsiderada sempre que utilizada com abuso do direito para facilitar, encobrir ou dissimular a pratica dos atos
ilicitos previstos neste Termo de Referéncia ou para provocar confusdo patrimonial, e, nesse caso, todos os efeitos das sang¢des aplicadas a pessoa juridica serdo estendidos aos seus
administradores e sécios com poderes de administragao, a pessoa juridica sucessora ou a empresa do mesmo ramo com relagdo de coliga¢cdo ou controle, de fato ou de direito, com
o Contratado, observados, em todos os casos, o contraditério, a ampla defesa e a obrigatoriedade de analise juridica prévia.

9.11. O Contratante devera, no prazo maximo de 15 (quinze) dias Uteis, contado da data de aplicagdo da sangdo, informar e manter atualizados os dados relativos as
sangdes por ela aplicadas, para fins de publicidade no Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas (CEIS) e no Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP), instituidos
no ambito do Poder Executivo Federal.

9.11.1. As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF. 7.13. As sang¢des de impedimento de licitar e contratar e declaragdo de inidoneidade para licitar ou
contratar sdo passiveis de reabilitacdo na forma do art. 163 da Lei n2 14.133, de 2021.

9.12. Os débitos do Contratado para com a Administragdo Contratante, resultantes de multa administrativa e/ou indenizag¢Bes, ndo inscritos em divida ativa, poderdo ser
compensados, total ou parcialmente, com os créditos devidos pelo referido érgdo decorrentes deste mesmo contrato ou de outros contratos administrativos que o Contratado
possua com o mesmo 6rgdo ora Contratante, na forma da Instrugdo Normativa SEGES/ME n2 26, de 13 de abril de 2022.

10. CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR

10.1. A contratacdo sera realizada por dispensa de licitagdo, com fundamento no art. 75, inciso |, da Lei n? 14.133/2021, com adog¢do de julgamento pelo menor prego do
lote.

10.2. O julgamento por menor prego considerard o menor dispéndio para a Administracdo, desde que atendidos os parametros minimos de qualidade definidos no
instrumento convocatdrio, nos termos do art. 34 da Lei n? 14.133/2021.

10.3. Para fins de comparagdo objetiva entre propostas, o prego global do lote devera ser apresentado considerando:

10.3.1. Item 1: preco global do escopo; e

10.3.2. Item 2: prego unitario por hora técnica, com previsdo estimada de 60h, para composi¢do do valor global comparativo do lote (apenas para julgamento, pois a execugdo
do Item 2 é sob demanda).

10.4. Para fins de habilitagdo, devera o interessado comprovar os seguintes requisitos:

10.5. Habilitagdo Juridica:

10.5.1. Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede;

10.5.2. Sociedade empresadria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato

constitutivo, estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatério de
seus administradores;
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10.5.3. Sociedade empresdria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da
unidade federativa onde se localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede, conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.2 77, de 18 de
marco de 2020.

10.5.4. Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus
administradores;

10.5.5. Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria - inscricdo do ato constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria,
respectivamente, no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde tem sede a matriz;

10.5.6. Consércio de empresas: contrato de consoércio devidamente arquivado no Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis (art. 279
da Lei n2 6.404, de 15 de dezembro de 1976) ou compromisso publico ou particular de constituicdo, subscrito pelos consorciados, com a indicagdo da empresa lider, responsavel por
sua representac¢do perante a Administragdo (art. 15, caput, | e Il, da Lei n2 14.133, de 2021).

10.5.7. Os documentos apresentados deverao estar acompanhados de todas as altera¢des ou da consolidagdo respectiva.

10.6. Habilitagoes fiscal, social e trabalhista:

10.7. Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas (CNPJ);

10.8. Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagdo de certiddo expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil

(RFB) e pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive
aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n? 1.751, de 02/10/2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora Geral da Fazenda
Nacional.

10.9. Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

10.10. Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a apresentagdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos
termos do Titulo VII-A da Consolidagdo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n® 5.452/43. 9.14.5. Declaracdo de que ndo emprega menor de 18 anos em trabalho
noturno, perigoso ou insalubre e ndo emprega menor de 16 anos, salvo menor, a partir de 14 anos, na condi¢do de aprendiz, nos termos do artigo 7°, XXXIIl, da Constituicdo;

10.11. Prova de inscrigdo no cadastro de contribuinte municipal, relativo ao domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto
contratual;

10.12. Prova de regularidade com a Fazenda municipal do domicilio ou sede do fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

10.13. Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos estadual e municipal relacionados ao objeto, deverd comprovar tal condigdo mediante a apresentagdo de
certiddo ou declaragdo da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou por meio de outro documento equivalente, na forma da respectiva legislacdo de regéncia.

10.14. Qualificagdo econdmico-financeira

10.14.1. certiddo negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor;

10.15. QUALIFICACAO TECNICA - Art. 67 e demais incisos da Lei n2 14.133/21

10.16. A documentacdo relativa a qualificagdo técnico-profissional e técnico-operacional serd exigida nos limites do art. 67 da Lei n2 14.133/2021, devendo comprovar que o
licitante possui qualificagdo técnica necessdria para executar adequadamente o objeto, sem se confundir com critérios de aceitabilidade de proposta.

10.17. Qualificagdo técnica profissional

10.17.1. A licitante devera apresentar atestado de capacidade técnica Engenheiro Civil como Responsavel Técnico (RT), devidamente registrado no CREA, que respondera
tecnicamente pelo Item 1 (levantamento/diagndstico, laudos, pecas técnicas e planilhas orcamentarias analiticas) e pelos atos técnicos correlatos.

10.17.2. O RT deverd comprovar experiéncia compativel mediante Certiddo de Acervo Técnico — CAT, emitida pelo CREA, por ser o instrumento que certifica, para efeitos legais,
as atividades registradas no conselho que compdem o acervo técnico do profissional, com base em ARTs.

10.17.3. Para fins de aderéncia ao objeto, a CAT deverd estar relacionada a servigos de caracteristicas semelhantes, tais como:

10.17.4. vistoria/levantamento e diagndstico predial (manutengdo preventiva/corretiva, identificagdo de patologias/necessidades);

10.17.5. elaboragdo de memoriais/especificagdes e/ou projetos/croquis correlatos, quando aplicavel;

10.17.6. elaboragdo de orcamento/planilha orgamentaria analitica (mdo de obra e insumos), com memaria de calculo.

10.18. O RT indicado devera participar efetivamente da execu¢do do objeto. Eventual substituicdo somente serd admitida por profissional de experiéncia equivalente ou
superior, mediante prévia anuéncia do CRCRO.

10.19. Qualificagdo técnico operacional

10.20. A licitante devera comprovar capacidade técnico-operacional mediante Certiddo de Acervo Operacional — CAO, emitida pelo CREA, apta a demonstrar os servigos ja
realizados pela empresa, desde que devidamente registrados por meio de ARTs, ou atestados de capacidade técnica emitidos por pessoa juridicas de direito publico ou privado.
10.21. Para fins de aderéncia ao objeto, a CAO devera evidenciar a execugdo, pela empresa, de servigos similares e de complexidade equivalente ou superior, abrangendo,
preferencialmente, as parcelas relacionadas a:

10.22. levantamento/diagndstico predial; e

10.23. orcamentacdo analitica (planilhas e composi¢es/insumos) e/ou pegas técnicas correlatas.

10.24. Parcelas de maior relevancia e limites dos atestados (art. 67, §§12 e 29)

10.25. Nos termos do art. 67, §12, a exigéncia de atestados/certiddes restringir-se-a as parcelas de maior relevancia ou valor significativo do objeto.

10.26. Observado o caput e o §12, admite-se, conforme art. 67, §29, a exigéncia de quantitativos minimos até 50% das parcelas consideradas de maior relevancia, vedadas
limitagdes de tempo e de localidade dos atestados/certiddes.

10.27. Para esta contratagdo, consideram-se parcelas de maior relevancia, em razdo do impacto direto na futura instrucdo de contratagGes e na qualidade do planejamento
predial:

|- vistoria/diagndstico predial com priorizagdo (preventiva, corretiva e urgente); e
Il - elaboragdo de planilha orgamentdria analitica (mdo de obra e insumos) com memoria de calculo e documentagdo de suporte.

10.28. A licitante devera apresentar declaragdo indicando o pessoal téchico que executard o objeto, identificando o RT (Engenheiro Civil) e, quando houver, demais
integrantes da equipe, com a qualificagdo de cada membro, bem como declarag¢do de disponibilidade de meios usuais (aparelhamento/softwares) necessérios para elaboragdo de
relatérios, pecas técnicas e planilhas.

10.29. A licitante devera comprovar registro/inscricdo da pessoa juridica no CREA, quando aplicavel.
10.30. A licitante devera apresentar declaragdo de que tomou conhecimento das informagdes e condigdes locais para cumprimento das obrigacdes.
10.31. Registra-se que, na fase de execugdo contratual do Item 1, a vistoria presencial é imprescindivel e obrigatdria, pois constitui parte integrante do servigo

(levantamento/diagndstico e base dos produtos técnicos), sendo comprovada por Termo/Declara¢do de Vistoria Realizada emitido pelo CRCRO (servidor que acompanhar a visita),
conforme previsto no Modelo de Execugdo do Objeto.

10.32. Disposigoes gerais sobre habilitagao

10.32.1. Quando permitida a participacdo na licitacdo/contratacdo de empresas estrangeiras que ndo funcionem no Pais, as exigéncias de habilitagdo serdo atendidas mediante
documentos equivalentes, inicialmente apresentados em traducao livre.

10.32.2. Na hipdtese de o fornecedor ser empresa estrangeira que ndo funcione no Pais, para assinatura do contrato ou da ata de registro de precos ou do aceite do
instrumento equivalente, os documentos exigidos para a habilitacdo serdo traduzidos por tradutor juramentado no Pais e apostilados nos termos do disposto no Decreto n2 8.660,
de 29 de janeiro de 2016, ou de outro que venha a substitui-lo, ou consularizados pelos respectivos consulados ou embaixadas.

10.32.3. N3o serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicagdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo aqueles legalmente permitidos.
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10.32.4. Se o fornecedor for a matriz, todos os documentos deverao estar em nome da matriz, e se o fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da
filial, exceto para atestados de capacidade técnica, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza, comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.
10.32.5. Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a
centralizacdo do recolhimento dessas contribuicdes.
11. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRAGAO

11.1. A estimativa do valor devera observar a compatibilidade com os pregos praticados no mercado, consideradas as peculiaridades do local de execugdo e, quando aplicavel,

a utilizacdo de sistemas oficiais, como o SINAPI, para obras e servicos de engenharia, nos termos do art. 23, caput e § 29, inciso |, da Lei n2 14.133/2021.

11.2. Quanto ao Item 1, em razdo da natureza do servigo (diagndstico técnico e levantamento integral do prédio com emissdo de laudos, projetos e planilhas), ndo se mostra
possivel, nesta fase, definir quantitativo de horas ou escopo fechado capaz de sustentar valor estimado Unico, pois o dimensionamento depende de achados técnicos na vistoria e do
volume de entregaveis necessarios. Assim, o prego serd obtido por pesquisa de mercado/cotagdes, podendo a estimativa ser realizada concomitantemente a sele¢do da proposta mais
vantajosa, quando cabivel, na forma do art. 72, § 42, da IN SEGES/ME n2 65/2021.

11.3. Para o ltem 2, adota-se como referéncia o SINAPI — Ronddnia (Porto Velho/RO), més 12/2025, para Engenheiro Civil de Obra Pleno com encargos complementares —
unidade H, cédigo 90778, ao custo RS 142,35/hora.

11.4. Considerando a estimativa anual de 60 (sessenta) horas técnicas, o valor estimado do ltem 2 é:

60 h x RS 142,35/h = RS 8.541,00

11.5. Valor global estimado:
Item 1: RS 0,00 (a ser apurado por pesquisa/cotacdes, conforme justificativa)

Item 2: RS 8.541,00 (SINAPI/RO — Eng. Civil Pleno — c4d. 90778)

12. DOTACAO ORCAMENTARIA

12.1. Projeto 5008 - Modernizagdo e manutengao da estrutura fisica

12.2. Conta Contabil 6.3.1.3.02.01.030

13. DISPOSIGOES GERAIS

13.1. O presente Termo de Referéncia foi elaborado em consonancia com o Estudo Técnico Preliminar (1205246), observando o disposto nos arts. 62, XXIIl, e 40 da Lei n®
14.133/2021, e nos arts. 62 a 10 da Instrugdo Normativa SEGES n2 81/2022, contendo todos os elementos técnicos e juridicos necessarios a regular instru¢do do processo.

13.2. As informagGes contidas neste Termo de Referéncia ndo sao classificadas como sigilosas.

13.3. A contratada declara-se ciente de todas as condi¢des descritas neste Termo de Referéncia e se compromete a cumpri-las integralmente, respondendo administrativa,
civil e penalmente por eventuais descumprimentos ou prejuizos causados a Administragao Publica.

13.4. A fiscalizacdo da execuc¢do caberda a unidade demandante, que atuard como representante da Administracdo, sem que isso exima a contratada de sua plena
responsabilidade pela entrega e execucdo do objeto.

13.5. Os casos omissos ou as situagdes ndo previstas neste Termo de Referéncia serdo resolvidos pela Administracdo, a luz da Lei n2 14.133/2021, das normas internas do
CRC Rondonia e dos principios que regem a Administragdao Publica, em especial os da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiéncia, economicidade e interesse
publico.

DANIELA DOS SANTOS SALES

Equipe de Planejamento

FLAVIO DIAS JUNIOR

Equipe de Planejamento

CARLOS EDUARDO DOS PASSOS

Equipe de Planejamento

Ciente e de acordo.
VIVEN ANE MEDEIROS REBELO LIMA

Diretora Executiva

Aprovo o Termo de Referéncia.
CONTADORA ROSANGELA DE OLIVEIRA

Vice-Presidente de Administragdo e Finangas

-
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:"-i.i . A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.cfc.org.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o
il codigo verificador 1213675 e o codigo CRC 822E5000.
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